PROJEKT UMOWY Nr ....... /U/IN/2019

W wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn.:
Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 tj. z p6zn. zm.), zostata zawarta w dniu 2019 roku umowa,
zwana dalej ,,Umowa”, pomigdzy:

Tarnowskim Klasterem Przemystowym S.A. z siedziba w Tarnowie, przy ul. Stowackiego 12, 33-100
Tamoéw, wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie, Wydziat XII Gospodarczy pod nhumerem KRS 0000040960,
NIP: 873-275-75-11, kapitat zakladowy: 45 645 600,00 zt (czterdziesci pieé miliondw szeséset czterdziesci
pieC tysigey szescset ziotych) w calosci wptaconym, zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajacym”,
reprezentowanym przez:

— Roberta Wardzale — Prezesa Zarzadu,

z siedzibg w , ul ;
; , Zwang w dalszej czesci umowy ,Wykonawca”
reprezentowang przez:

Strony zawierajg umowe 0 nastepujgcej tresci:

§1

Przedmiot Umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé prace budowlane dotyczace budynkéw
nr 59 i 69, potozonych w Tarnowie przy ul. Rozwojowej 27, na nieruchomosci skladajacej sie z dziatek
ewidencyjnych o nr 1/269 i 1/141, w obrgbie ewidencyjnym nr 0247, jedn. ewid. 126301 _1, polegajace
na termomodernizacji, remoncie i przebudowie budynku magazynowego wraz z utwardzeniem terenu,
instalacjg wewnetrzng wody i elektryczng, instalacjami zewnetrznymi: gazu i sanitarng oraz przytaczem
| zewnetrzng instalacjg kanalizacji deszczowej, zgodnie z warunkami okreslonymi w ofercie Wykonawcy
z dnia umieszczonej w Zataczniku nr 1 do niniejszej umowy, wraz z uzyskaniem
wszystkich niezbednych uzgodnien i pozwolen.

2. Szczegotowy zakres prac zostat okreslony w:

I. 2 x Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR) stanowigcych
Zatacznik nr 2,

ll.  Projekcie Budowlanym stanowigcym Zatacznik nr 3,

. Kosztorysie ofertowym stanowigcym Zatacznik nr 4,

IV.  Informaciji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, stanowigcej Zatacznik nr 5,

V.  Opisie technicznym zagospodarowania terenu, stanowigcym Zatacznik nr 6,

VI.  Ekspertyzie technicznej oceniajacej stan budynku, stanowigcej Zatacznik nr 7,
VIl.  Projekcie budowlanym instalacji elektrycznych, stanowigcym Zatacznik nr 8,
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VIIl.  Przedmiarze robdt, stanowigcym Ziacznik nr 9,
IX. Decyzji Prezydenta Miasta Tarnowa, zatwierdzajagcg projekt budowlany i udzielajacg
pozwolenia na budowe, stanowigcg Zatacznik nr 10,
X.  Odpisie protokolu z narady koordynacyjnej, w sprawie usytuowania projektowanej sieci
dystrybucyjnej, wraz z dotaczong mapg do celéw projektowych, stanowigcymi Zatgcznik nr 11,
Xl.  warunkach przytaczenia do sieci gazowej, stanowigcymi Zalacznik nr 12,
Xil.  warunkach przytgczenia do sieci Wod- Kan, stanowigcymi Zatacznik nr 13,
Xlll.  warunkach przytgczenia do sieci energetycznej, stanowigcymi Zatacznik nr 14,
Xiv. Protokole badania hydrantéw zewnetrznych, stanowigcym Zatacznik nr 15,
XV. Pi$mie Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Zakladow Mechanicznych w Tarnowie z dnia 15 lutego
2019 roku, stanowigcym Zatacznik nr 16,
XVI. Pismie Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Zakladéw Mechanicznych w Tarnowie z dnia 7 marca 2019
roku, stanowigcym Zatacznik nr 17,
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z tre$cig oferty stanowigcej
Zatacznik nr 1 do niniejszej umowy, STWIOR, stanowigcych zalgcznik nr 2 do Umowy, projektem
budowlanym stanowigcym zatgcznik nr 3, dokumentami technicznymi szczegdlowo opisanymi w ust. 2
powyzej, uzgodnieniami postanowieniami Umowy i obowigzujgcymi przepisami prawa oraz obecng
wiedzg, sztukg budowlang i wymaganiami technicznymi.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Przedmiotu Umowy przy uzyciu wyrobdéw i materiatow
wprowadzonych do obrotu zgodnie z prawem, ktére mogg zostaé¢ zastosowane przy wykonaniu
Przedmiotu Umowy w sposéb trwaly, o wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych spetnienie przez
Przedmiot Umowy wymagan okreslonych przez przepisy prawa, oraz wskazanych w zatgczonej do
umowy dokumentacji.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg techniczno — prawng przestawiong przez
Zamawiajgcego, stwierdza iz jest ona wystarczajgca do prawidiowego wykonania przedmiotu umowy
i nie zglasza do niej uwag.

§2

Termin realizacji Umowy

Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ Przedmiot Umowy w terminie do dnia 30 listopada 2019
roku, z zastrzezeniem ust. 10.

Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, na podstawie
sporzadzonego i podpisanego przez obie Strony Protokolu przejecia terenu robot.

Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia Umowy, przedstawi Zamawiajgcemu
sporzadzony przez siebie projekt Harmonogramu robét, zwany dalej Harmonogramem, opracowany na
podstawie wzoru Zamawiajacego - Projekt Harmonogramu, Wykonawca przedstawi w formie pisemnej
i elektronicznej (kompatybilnej z MS Excel) w dwéch egzemplarzach, po wstepnym uzgodnieniu
z przedstawicielem Zamawiajacego.

Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 3, winien okresla¢ szczegdlowy zakres prac, szczegotowe
terminy realizacji robot budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania projektu Harmonogramu, o ktérym mowa
w ustepach poprzedzajacych, zatwierdzi go lub zglosi do niego uwagi lub zastrzezenia na pi$mie.
Wykonawca zobowigzany jest w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania tych zastrzezenh
uwzglednié wszystkie uwagi oraz poprawki Zamawiajgcego.

Wprowadzenie przez Wykonawce poprawek i uwzglednienie wszystkich uwag do Harmonogramu,
zgloszonych przez Zamawiajgcego w trybie okreSlonym w ustepach poprzedzajgcych, stanowi
podstawe do niezwlocznego zatwierdzenia Harmonogramu przez Zamawiajgcego.
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Zatwierdzony Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 7 winien byé podpisany przez umocowanych
przedstawicieli Stron i stanowi¢ bedzie Zatacznik nr 22 do Umowy.

Harmonogram stanowi podstawe do kontroli przebiegu realizacji robét budowlanych.

W przypadku niemoznosci prowadzenia robot z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, uznanych na
pismie przez Zamawiajgcego, termin zakoficzenia robot moze zostaé zmieniony z uwzglednieniem
czasu trwania wymienionych przyczyn. Przerwy w pracach wymagajg udokumentowania w protokofach
roboczych i dzienniku budowy, odpowiednimi zapisami upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy
i Zamawiajgcego. Zmiana terminu zakoriczenia prac spowodowana powyzszymi przyczynami zostanie
dokonana aneksem do Umowy.

§3

Wynagrodzenie i warunki platnosci

Z tytutu wykonania Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 1, Strony ustalajg wynagrodzenie umowne
w wysokosci:

1) Warto§¢ przedmiotu umowy (bez podatku VAT): zt  (stownie:
__1100),

2) Wynagrodzenie umowne (z podatkiem  VAT): zt  (stownie:
__/100).

Wynagrodzenie umowne, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty niezbedne do
zrealizowania Przedmiotu Umowy w tym w szczeg6lnosci: warto$é rob6t, materiatéw budowlanych,
ewentualne koszty uzyskania materiatow do wymaganych decyzji, koszty opracowania dokumentaciji
powykonawczej oraz jej ewentualnej zmiany, ewentualne koszty wykonania préb i testéw, koszty
oznakowania i zabezpieczenia przekazanego terenu budowy, koszt udzielenia Zamawiajgcemu
gwarancji i rekojmi na Przedmiot Umowy, wszystkie wymagane uzgodnienia, ubezpieczenia, koszt
wywozu, unieszkodliwienia i zagospodarowania odpadoéw powstaltych w trakcie realizacji robét
budowlanych, pozostate czynniki cenotwércze oraz koszt realizacji wszystkich innych obowigzkéw
spoczywajacych na Wykonawcy zgodnie z Umowa, w tym koszt uzyskania decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie.

Wynagrodzenie umowne, o ktérym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczattowym i jest state do
korica trwania Umowy i nie podlega zmianom z zastrzezeniem okolicznosci, o ktérych mowa w §12
Umowy.

Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w ust. 1,
chociazby w czasie zawarcia Umowy nie mozna bylto przewidzie¢ rozmiaru i kosztdw robét.
Wynagrodzenie opisane w ust. 1 bedzie platne jednorazowo na podstawie prawidlowo wystawionej
przez Wykonawce faktury VAT w oparciu o wpisy w dzienniku budowy przedstawiciela Zamawiajacego
i Protokdt  odbioru  koricowego podpisany bez =zastrzezeh przez osoby uprawnione, zgodnie
z Harmonogramem robét, o ktérym mowa w § 2 ust. 8 oraz po uzyskaniu i doreczeniu Zamawiajgcemu
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie. Jezeli Protokét odbioru koricowego zostat podpisany
z zastrzezeniami dotyczacymi jakichkolwiek wad nieistotnych stwierdzonych w trakcie odbioru, pomimo
ktérych mozliwe jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, Zamawiajgcy jest zobowigzany do
zaplaty wynagrodzenia umownego po usunigciu przez Wykonawce tych wad nieistotnych i podpisaniu
przez Strony Protokotu potwierdzajgcego usunigcie wad nieistotnych.

Zaplata wynagrodzenia umownego, opisanego w ust. 1 nastapi w terminie 21 dni od dnia doreczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z dokumentami, o ktérych mowa w § 3 ust.
8 Umowy, na numer rachunku bankowego wskazany w tej fakturze.

Za dzien zaplaty uznaje sie dzien, w ktérym nastagpito obcigzenie rachunku bankowego Zamawiajacego.
Do faktury koricowej Wykonawca zatgczy nastepujace dokumenty:




a) oswiadczenie o rodzaju prac wykonywanych przez podwykonawcdw z nazwaniem podwykonawcy
tych robét i podaniem wartosci robot,

b) oswiadczenia wszystkich podwykonawcéw (podpisanych przez osoby upowaznione do
reprezentowania podwykonawcow) o uregulowaniu na ich rzecz przez Wykonawce naleznosci za
zrealizowane przez nich prace oraz braku z ich strony wymagalnych roszczef finansowych wobec
Wykonawcy | Zamawiajgcego z tytutu lub w zwigzku z realizacja Umowy, na druku, ktérego wzér
stanowi Zalacznik nr 6 do Umowy,

c) protokot odbioru koncowego podpisany bez zastrzezen przez osoby uprawnione,

d) ostateczna decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.

§4

Nadzér prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy

Osobami odpowiedzialnymi za prawidtowa realizacje niniejszej Umowy sa:

1) Po stronie Zamawiajgcego:

- - Inspektor Nadzoru (tel. , e-mail: )

— Dariusz Golagb - Administrator nieruchomosci TKP S.A. (tel. 696 564 876, e-mail:
dariusz.golab@tkp.com.pl)

2) Po stronie Wykonawcy:

- - (tel. , e-mail: )

Kazda ze Stron oswiadcza, ze wskazane powyzej osoby sg umocowane przez Strone do dokonywania
czynnos$ci zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy. Osoby wymienione w ninigjszym ustepie nie sg
upowaznione do dokonywania czynnosci, ktére mogilyby powodowaé zmiany w niniejszej Umowie.
Zmiana tych oséb nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego oswiadczenia ziozonego
drugiej Stronie.

Kazda z os6b wymienionych w ust. 1 uprawniona jest do samodzielnego dziatania.

§5
Obowiazki Stron

Zamawiajacy zobowiazany jest do:

a) przekazania Wykonawcy w terminie i na zasadach okreslonych w § 2 ust. 2 Umowy, terenu budowy,

b) przekazania kompletu dokumentacji technicznej wskazanej w tresci umowy,

¢) uregulowania w terminie i na warunkach okreslonych Umowg, ptatno$ci za prawidlowe zrealizowanie
Przedmiotu Umowy,

d) wyznaczenia przedstawiciela Zamawiajgcego uprawnionego do nadzoru inwestorskiego,

. Wykonawca zobowiagzany jest w ramach realizacji Przedmiotu Umowy do:

1) wykonania Przedmiotu Umowy z najwyzszg staranno$cig i w terminach umownych, zasadami
wiedzy technicznej, przepisami Prawa budowlanego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 tekst
jednolity z poézn. zm.) oraz aktami powigzanymi, obowigzujgcymi normami, w tym wymienionymi
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR), projekcie budowlanym,
warunkami technicznymi wynikajgcymi z obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych.
Roboty budowlane muszg by¢ wykonane przy uzyciu sprzetu, urzadzen i materiatéw o jako$ci
odpowiadajgcej stosownym przepisom, normom, standardom oraz zgodnie z dokumentacjg
projektowa, a takze pisemnymi uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,



poleceniami nadzoru inwestorskiego wpisanymi do dziennika budowy oraz innymi obowigzujacymi
przepisami branzowymi i szczegotowymi, w szczegolnosci p-poz i BHP,

2) uczestniczenia w spotkaniach konsultacyjnych z Koordynatorem Inwestycji lub przedstawicielem
Zamawiajgcego w trakcie trwania Umowy,

3) zawiadomienia wtasciwych organéw administracji budowlanej o zamierzonym terminie rozpoczecia
robét budowlanych,

4) zamontowanie tablicy informacyjnej zgodnej z wymogami przepiséw prawa budowlanego,

) rozpoczgcia robot budowlanych po przyjeciu od Zamawiajacego terenu budowy,

6) prowadzenia robét budowlanych zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, Harmonogramem,
o ktérym mowa w § 2 ust. 8,

7) przekazywania Zamawiajgcemu na jego zadanie wszelkiej dokumentaciji zrédiowej pozwalajgcej na
oceng prawidiowego wykonania robét, w tym robét zgtaszanych do odbioru,

8) opracowania planu bezpieczernstwa i ochrony zdrowia,

9) opracowania projektu zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadaé sie z czesci
opisowe;j i graficzne;j,

10) opracowania projektu organizacji budowy,

11) opracowania projektu technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub
elementow konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie),

12) wykonania innych prac i czynno$ci niezbednych do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy,

13) wykonywania robét budowlanych z wykorzystaniem personelu o nalezytych kwalifikacjach
zawodowych oraz do§wiadczeniu,

14) zarejestrowania dziennika budowy zgodnie z zasadami okre$lonymi w ustawie Prawo budowlane
i przepisach wykonawczych,

15) ustanowienia kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy rzetelnie oraz w przepisany
sposéb,

16) prowadzenia rob6t w sposob nie zaklécajacy spokoju, w tym nie powodujgcy zagrozenia
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz zapewniajgcy ochrone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
mienia. W przypadku, gdy w wyniku niewlasciwego prowadzenia rob6t przez Wykonawce nastgpi
ww. uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wiasnosg¢,

17) zgtoszenia Zamawiajagcemu koniecznosci wykonania rob6t zamiennych w terminie 2 dni roboczych
od dnia stwierdzenia koniecznoéci ich wykonania. W zgtoszeniu koniecznosci wykonania robét
zamiennych, Wykonawca obowigzany jest do szczegélowego opisania tych rob6t oraz przyczyn
uzasadniajgcych konieczno$¢ ich wykonania,

18) utrzymania porzadku na przejetym terenie w bezposrednim otoczeniu obiektéw budowlanych,
objetych robotami budowlanymi i na terenie parku przemystfowego ,Mechaniczne”. Przywrécenia
stanu technicznego wyzej wymienionego terenu do stanu nie gorszego niz w dniu jego przejecia
oraz naprawienia ewentualnych szkéd wyrzadzonych w miejscu robét, a spowodowanych realizacjg
Przedmiotu Umowy. W przypadku niezastosowania sie do powyzszego Zamawiajagcy ma prawo
obcigzy¢ Wykonawce kosztami za przywrécenie terenu objetego robotami do stanu pierwotnego
oraz kosztami poniesionymi na naprawienie szkad,

19) uporzadkowania budynku oraz terenu budowy niezbgdnego do zrealizowania Przedmiotu Umowy na
dzienh odbioru koricowego,

20) ewentualnego zapewnienia nadzoréw technicznych, specjalistycznych i odbioréw przez odpowiednie
jednostki organizacyjne: np. TAURON Dystrybucja S.A., Tarnowskie Wodociagi Sp. z 0.0.,

21) ewentualnego wykonania przylgczy docelowych w zakresie okreslonym projektami oraz koordynacii
prac wykonywanych przez dostawcéw medidw na podstawie uméw przylaczeniowych, a w razie
konieczno$ci ~ wymiany gruntu, wykonania odwodnienia wykopéw oraz wykonania wszelkich



—

tymczasowych robét koniecznych do zabezpieczenia terenu budowy oraz terenéw przylegtych przed
uszkodzeniem lub zniszczeniemw przypadku koniecznosci zajecia chodnika lub jezdni sgsiadujgcej
z terenem prac, opracowania we wilasnym zakresie i na wiasny koszt projektdw czasowej zmiany
organizacji ruchu na okres wykonywania rob6t i uzgodnienie tych projektéw z wiasciwymi
jednostkami, wykonanie wszystkich robét zwigzanych z wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu
oraz jej likwidacje, w tym wiasciwe oznakowanie oraz prawidlowa eksploatacja drég dojazdowych do
budowy oraz utrzymanie tych drég w czystosci, wedilug uzgodnionych projektow,

22) w przypadku wykonywania prac, w zwigzku z ktorymi konieczne bedzie korzystanie z nieruchomosci
s3gsiadujgcych z terenem prac, uzyskania stosownych zgod i zezwoleri na wejscie na nieruchomosé,
jak réwniez uporzadkowania terenu sgsiedniej nieruchomosci po zakoriczeniu wykonywania prac,

23) uzycia do wykonania robot materiatéw, maszyn i urzadzen gwarantujgcych spetnienie wszelkich
wymagan technologicznych i prawnych oraz gwarantujgcych wiasciwg jakos¢ robdt,

24) przedkladania Zamawiajgcemu dokumentéw stwierdzajacych dopuszczenie do stosowania
w budownictwie wyrobéw budowlanych przed ich wbudowaniem. Zamawiajgcy i powotani przez
niego przedstawiciele majg prawo w kazdym momencie realizacji Przedmiotu Umowy zrezygnowaé
z uzytych wyrobow, jezeli nie bedg one zgodne z obowigzujgcymi przepisami, normami, wymogami
STWIOR, a takze z tej czesci robét, ktérych one dotyczg. Rezygnacja ta nastgpi niezwlocznie po
stwierdzeniu niezgodnosci w formie pisemnej odpowiednim wpisem do dziennika budowy,

25) niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o wszelkich zdarzeniach dotyczgcych prowadzonych
robét mogacych mieé wptyw na termin ich realizacji oraz wykonanie niniejszej Umowy,

26) pisemnego powiadamiania Zamawiajacego o odbiorach robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed ich zakryciem lub zaniknieciem. Po dokonaniu odbioru
tych robdt, potwierdzonego wpisem w dzienniku budowy przez przedstawiciela Zamawiajgcego,
Wykonawca przystgpi do realizacji dalszych etapéw robdt,

27) wykonywania wszystkich rob6t w sposéb nieucigzliwy dla Zamawiajgcego ilub dzierzawcow, ktory
umozliwia wiasciwe funkcjonowanie budynku i nie narusza intereséw oséb trzecich, przestrzegajac
nastepujgcych zasad:

— Wykonawca powinien bezwarunkowo odpowiednio zabezpieczyé, poprzez oznaczenie
i ogrodzenie terenu prowadzenia prac lub innych miejsc, ktére moga by¢ traktowane jako
stanowiagce cze$é terenu budowy. Rusztowania muszg byé zabezpieczone siatkami ochronnymi
oraz posiada¢ wszelkie zabezpieczenia zgodnie z zasadami BHP. Wykonawca zobowigzany jest
takze zabezpieczy¢ okna, drzwi balkonowe i parapety przed wszelkimi mozliwymi uszkodzeniami,

— Wykonawca bedzie wykonywat Przedmiot Umowy w dniach i godzinach uprzednio uzgodnionych
z Zamawiajgcym i/lub dzierzawca,

— Wykonawca jest odpowiedzialny za usuwanie z miejsca prowadzenia robét, wikasnym transportem
i na wlasny koszt, wszelkich odpadéw i zanieczyszczen powstatych w czasie ich realizacji oraz
unieszkodliwianie i zagospodarowanie tych odpadéw, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. 2018 r., poz. 21 t.j.) oraz innymi wiasciwymi przepisami. W przypadku, gdyby
Wykonawca nie posiadat stosownych zezwoleh moze powierzy¢ wykonywanie w tym zakresie
prac podwykonawcom,

— w czasie pomiedzy kolejnymi transportami odpadéw budowlanych, powstatych w wyniku realizacji
Przedmiotu Umowy, Wykonawca bedzie skiadowat je w zamknietych kontenerach ustawionych
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym,

— dojazd do zaplecza budowy oraz budynkéw odbywaé sie bedzie w sposdb uzgodniony
Z przedstawicielem Zamawiajgcego,

— Wykonawca bedzie dostarczat materialy i urzadzenia oraz usuwat odpady budowlane z terenu
parku przemystowego ,Mechaniczne” w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym,



28) po zakonczeniu kazdego dnia trwania realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca pozostawi teren
objety robotami w nalezytym stanie, tj. uporzadkowany i oczyszczony z nieczystosci,

29) przestrzegania przepiséw BHP oraz p. poz. zgodnie z przepisami prawa, w szczegoinosci do
obowigzkow Wykonawcy nalezy odpowiednie przechowywanie materialoéw i urzadzen,

30) wykonania robét przygotowawczych, pomocniczych, zabezpieczajgcych i porzadkowych zwigzanych
z realizacja przedmiotu Umowy,

31) wykonania na wlasny koszt prac wyniklych z wszelkich zawinionych przez niego uszkodzen i usterek
powstatych w trakcie trwania robét,

32) usuniecia na wiasny koszt wszelkich wad stwierdzonych w trakcie odbioréw w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie bez dodatkowego wezwania,

33) zatrudnienia do realizacji robot budowlanych podwykonawcéw (na rachunek i ryzyko Wykonawcy),
wylgcznie na podstawie umowy podwykonawczej, ktérej tre$é zostanie zaakceptowana przez
Zamawiajgcego. Warunki zatrudnienia podwykonawcéw opisano w § 6 niniejszej Umowy,

34) przeniesienia na Zamawiajgcego wszelkich uprawnien z tytulu gwarancji udzielanych przez
dostawcow materiatéw oraz wyrobéw wydajac Zamawiajacemu wiasciwe dokumenty gwarancyjne
najpézniej w dniu podpisania odpowiedniego protokotu koricowego, bezwarunkowo w ramach
wynagrodzenia okreslonego w §3 ust.1,

35) zawiadomienia przedstawicieli Zamawiajacego o wykonaniu robét zamiennych, zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu oraz wykonaniu rob6t w catosci,

36) wykonania Przedmiotu Umowy w terminach okre$lonych w Umowie,

37) przediozenia Zamawiajgcemu listy os6b, przy pomocy ktérych wykonywaé bedzie prace objete
Umowa. Osoby te winny posiada¢ odpowiednie oznaczenie, jednakowe ubranie i identyfikatory,

38) zabezpieczenie mozliwosci dostgpu do medibw we wiasnym zakresie oraz pokrycia kosztow
pobranych mediéw lub w przypadku innego ich poboru, przedstawienia rozliczenia z dostawcami,

39) terminowej zaptaty podwykonawcom, naleznego im wynagrodzenia z tytutu wykonanych przez nich
robo6t w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy,

40) dysponowania ubezpieczeniem odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej. Przed podpisaniem Umowy, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢
Zamawiajgcemu oryginat polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej co najmniej na 6.000.000,00 zt (sze$é milionéw ziotych) wraz
z potwierdzeniem zaplaty sktadki, oraz zdeponowa¢ u Zamawiajgcego kopie polisy poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji Przedmiotu
umowy lub wygasniecia obowigzywania polisy odpowiedzialnoéci cywilnej przed zakorczeniem
terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzany jest przediuzyé waznosé polisy do dnia
ustalonego przez Strony w Umowie lub w aneksie do Umowy, jako dzien zakoriczenia robét.
Wykonawca przedstawi wéwczas Zamawiajgcemu oryginal przediuzonej polisy ubezpieczeniowej
wraz z potwierdzeniem zaptaty skiadki oraz zdeponuje u Zamawiajacego kopie przediuzonej polisy
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce.

41) sporzadzenia kosztorysu powykonawczego,

42) Uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien i pozwoleri (zgloszen), w tym decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie.

§6
Podwykonawcy

1. Zamawiajacy dopuszcza udziat podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw w realizacii Umowy.
Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za dziatanie lub zaniechania 0sob, ktdrym powierzyt lub za
pomocg ktérych wykonuje czynnosci objete Przedmiotem Umowy. Powierzenie poszczegdlnych




czynnosci objetych Przedmiotem Umowy podmiotowi trzeciemu wymaga uprzedniej wyrazonej na
pi$mie zgody Zamawiajgcego. Umowa musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Jezeli w trakcie realizacji Umowy nastgpi zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy (kiéry byt
réwnoczesnie podmiotem, z kiérego zasobdéw korzystat Wykonawca w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu) Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca Ilub wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu
w postepowaniu w stopniu nie mnigjszym niz wymagany w ftrakcie postepowania o udzielenie
zamdéwienia.
Do zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego.
Wykonawca niezwtocznie przediozy Zamawiajgcemu projekt umowy, jakg ma zamiar zawrzeé
z podwykonawcg. Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych od przedstawienia mu projektu umowy
zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, kiorej przedmiotem sg roboty
budowlane:
1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia;
2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od doreczenia Wykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy prawidiowo wystawionej faktury VAT lub rachunku,
Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 5 dni roboczych, nie zglosi na piSmie zastrzezen wobec
przedstawionego mu projektu umowy z podwykonawca, bedzie to uwazane za akceptacje projekiu
umowy o podwykonawstwo.
Ptatnosci w stosunku do podwykonawcoéw muszg byé zgodne z przepisami ustawy Kodeks Cywilny oraz
z art. 143b ust. 2 Ustawy Prawo zamdwien publicznych.
Wszystkie umowy o roboty budowlane, zawierane przez Wykonawce z podwykonawcami, muszg
zawiera¢ postanowienie, uprawniajgce podwykonawce, do wystepowania do Zamawiajgcego,
o dokonanie bezposredniej zaptaty faktur, zaakceptowanych przez Wykonawce wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér fakturowanych roboét. Postanowienie takie musi mie¢ charakter
przechodni, to znaczy, ze analogiczne postanowienie musi by¢ zawarte w kazdej kolejnej umowie
z dalszymi podwykonawcami.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od zawarcia umowy z podwykonawcg
(dalszym podwykonawca). Zamawiajacy w terminie & dni roboczych od przedstawienia mu
poSwiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo zglasza pisemny
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sa roboty budowlane:
1) niespelniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od doreczenia Wykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy prawidlowo wystawionej faktury VAT lub rachunku.
Jezeli Zamawiajacy, w terminie 5 dni roboczych nie zglosi na pismie sprzeciwu wobec przedstawionej
mu umowy z podwykonawcg, bedzie to uwazane za akceptacje umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy 0 podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem uméw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,1% wartosci niniejszej umowy.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni od
doreczenia Wykonawcy/podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prawidiowo wystawionej faktury
VAT lub rachunku, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany
tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
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Powyzsze regulacje stosuje sie odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo lub dalsze

podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokonuje bezpoéredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong

Zamawiajgcemu umowg o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku

uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa powyzej, dotyczy wylgcznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po

przediozeniu zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje

wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpoéredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwié Wykonawcy

zgloszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie

krotszym niz 7 dni roboczych od dnia dorgczenia tej informacii.

W przypadku zgfoszenia uwag, o ktérych mowa powyzej, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosé sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é takiej zaptaty

W przypadku dokonania bezpoéredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci

umowy brutto w sprawie zaméwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy

z winy Wykonawcy.

Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem przez Wykonawce dowodow

potwierdzajgcych zaptate wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Jezeli Wykonawca nie dopeifni obowigzku przedstawienia dowodéw, o ktérych mowa w ust.16

z wyjatkiem przypadkéw, kiedy Wykonawca:

a) dostarczy Zamawiajgcemu pisemne przekonywujace dowody, ze Wykonawca jest w uzasadniony
sposob uprawniony do wstrzymania lub odmowy zaptaty tych kwot, oraz

b) dostarczy Zamawiajgcemu odpowiednich dowodéw na to, ze podwykonawca zostat powiadomiony
o tych uprawnieniach Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze zapfacic podwykonawcy bezposrednio cato$é Ilub cze$é kwot uprzednio

potwierdzonych, pomniejszonych o kwoty, do ktérych majg zastosowanie postanowienia zawarte

w punktach a) i b). Kwoty wyptacone podwykonawcy, Zamawiajacy potraca Wykonawcy z kwoty

przystugujacego mu wynagrodzenia.

Przepisy art. 143a-143d ustawy Prawo zamoéwien publicznych nie naruszajg praw i obowigzkéw

Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajgcych z przepisow art.

647" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

.’/"
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§7
Odbiér robot

Harmonogram opisany w § 2 ust. 8 umowy bedzie okresla¢ szczegdlowy zakres prac, szczegdlowe

terminy realizacji rob6t budowlanych.

Po wykonaniu catosci Przedmiotu Umowy, zgodnie z Umowa oraz Harmonogramem, Strony przystapig

do odbioru koricowego.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu na pismie gotowo$é do odbioru koricowego na 5 dni roboczych

przed planowanym dniem zakorczenia rob6t budowlanych oraz wpisem w dzienniku budowy.

Data potwierdzenia wpisu przez przedstawiciela Zamawiajgcego bedzie oznaczaé rzeczywisty termin

osiggniecia gotowosci do odbioru. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koficowy w ciggu

5 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym

Wykonawce.

Zamawiajgcy dokona lub odmdwi z przyczyn merytorycznych dokonania odbioru koricowego, w terminie

nie przekraczajgcym 14 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Na 7 dni przed odbiorem koncowym przedmiotu Umowy Wykonawca dostarczy przedstawicielowi

Zamawiajgcego nastepujgce dokumenty do sprawdzenia :

— oSwiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenéw
przylegtych do obiekidw budowlanych objetych robotami,

— dziennik budowy,

— $Swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, Swiadectwa gwarancyjne na wmontowane urzadzenia lub
aprobaty techniczne wydane przez dostawcow materiatdw i urzgdzen, wszelkich wymaganych
przepisami pomiardw, w tym w szczegoéinosci instalacji elektrycznej,

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic;

— zgodnos$é wykonania robét ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (zatgeznik
nr 2 do Umowy).

W przypadku stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad i usterek, Zamawiajgcemu przysiugujg

nastepujgce uprawnienia :

1) jezeli wady i usterki nadajg sie do usuniecia, moze odmowi¢ przyjecia robédt do czasu usuniecia wad
i usterek,

2) jezeli wady i usterki nie nadajg sie do usuniecia:

a) gdy umozliwiaja one uzytkowanie remontowanego obiektu budowlanego zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) gdy wady i usterki uniemozliwiajg uzytkowanie remontowanego obiektu budowlanego zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpic od Umowy lub Zzgdaé wykonania robot
budowlanych ponownie.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru przedmiotu Umowy bedzie spisany protokét zawierajgcy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych

przy odbiorze wad i usterek. Podpisanie protokotu nastapi po stwierdzeniu kompletno$ci dokumentéow,

o kiérych mowa w ust. 6.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego na pismie o usunieciu wad i usterek

oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét budowlanych jako

wadliwych, zgodnie z ust. 4.

Zamawiajacy moze podjgé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci

ujawniono istnienie wad i usterek, ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg uzytkowanie obiekiu objetego

realizacjg Umowy zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu usuniecia tych wad i usterek.
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§8

Kary umowne

Zamawiajgcy moze naliczy¢ Wykonawcy kary umowne:

a) za opoznienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy wzgledem terminéw okreslonych w Umowie
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 za kazdy dzief
opoznienia,

b) za op6znienie w usunigciu wad i usterek w okresie rekojmi oraz w okresie gwarancji w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 za kazdy dzien opoznienia,

c) w razie nieprzystapienia przez Wykonawce do protokolarnego przejecia terenu robdt w terminie
okreslonym w Umowie — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 ust.
1, za kazdy dzien opdznienia,

d) w razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —
w wysokos$ci 30% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

e) w wysokos$ci 0,5 % wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, jesli:

- Wykonawca nie zgtosi do odbioru robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, rob6t zamiennych,
- zakazdy przypadek powiadomienia o usunigciu wad lub usterek w przypadku ich nie usunigcia,

f) za kazdy przypadek nieprzestrzegania przez Wykonawcow przepiséw BHP i p. poz. (zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami) na terenie objgtym robotami budowlanymi w wysokosci 1.000,00 zt,

g) za kazdy przypadek wykonywania rob6t przez podmiot, ktéry nie zostat zgloszony Zamawiajgcemu
jako Podwykonawca lub ktéry nie zostat zatwierdzony jako podwykonawca w wysokosci 5.000,00 zi.
Ponadto Wykonawca w takim przypadku zobowigzany jest dopetni¢ obowigzki wskazane w § 6 ust.
4 Umowy,

h) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce, nieuzasadnionego okolicznosciami
polegajacymi na nierealizowaniu przez Zamawiajgcego obowigzkéw okreslonych niniejszg umowa-
w wysokosci 30% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

i) za nie przediozenie harmonogramu przez Wykonawce, w terminie okre$lonym w §2 ust. 3 -
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego, o ktérym w § 3 ust. 1, za kazdy dzien op6znienia.
Kary umowne okreslone w niniejszej Umowie mogg by¢ naliczane i dochodzone niezaleznie z réznych
tytutow z tym, ze igcznie kary umowne nalezne Zamawiajgcemu nie moga przekroczyé kwoty
stanowigcej réwnowarto$¢ 20 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust.1, z zasirzezeniem, iz
w przypadku naliczenia kary, o ktérej mowa w ust. 1 lit. d) i h), limit kar wynosi 30% wynagrodzenia,

o ktérym mowa w § 3 ust. 1.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ na zasadach ogélnych odszkodowania przewyzszajacego wysoko$é kary

umownej. Kara umowna nalezy sig niezaleznie od wysokosci poniesionej przez Zamawiajgcego szkody

i niezaleznie od fakiu jej zaistnienia.

Wykonawca wyraza zgode na potracanie przez Zamawiajgcego kar umownych z przystugujacego

Wykonawcy wynagrodzenia umownego oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§9
Odstapienie od Umowy

Zamawiajgacy moze odstgpi¢ od Umowy wedle swego wyboru w catosci lub w czesci w przypadku
naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek postanowienia umownego, w terminie 4 tygodni od dnia
powzigcia wiadomosci o naruszeniu postanowienia umownego przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w caloéci lub w czeséci, wedlug swojego wyboru, bez
wyznaczania dodatkowego terminu, w przypadku co najmniej 14 dniowego opdznienia Wykonawcy
w stosunku do terminéw okreslonych w Umowie i w sporzgdzonym Harmonogramie i zada¢ zapfaty kar
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umownych, o ktérych mowa w § 8.

Zamawiajgcy ma prawo odstapienia od Umowy w catosci lub w czesci, w trybie natychmiastowym,

w przypadku:

1) otwarcia postepowania likwidacyjnego Wykonawcy,

2) wykreslenia Wykonawcy z wlasciwego rejestru lub ewidencii,

3) zajecia majatku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajgcym mu wykonanie Umowy,

4) dopuszczenia do wykonywania niniejszej umowy podwykonawcow ktorzy nie zostali zgtoszeni i lub
hie zostali zaakceptowani przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ma obowigzek zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wystgpieniu zdarzer opisanych w pkt 1) — 3)

niniejszego ustepu w ciggu 24 godzin od ich zaistnienia. Zamawiajgcy uprawniony jest w przypadku

zaistnienia sytuacji okreslonych w niniejszym ustepie do zadania kar umownych, okre$lonych w § 8

ust.1.

Odstgpienie od Umowy nie ma wplywu na mozliwos¢ dochodzenia kar umownych z tego tytutu.

Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od Umowy (w caloSci lub w cze$ci) rowniez w innych prawem

przewidzianych przypadkach, w szczegélnosci w przypadkach okreslonych w przepisach Kodeksu

cywilnego.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego w czesci Wykonawca sporzadzi przy

udziale Zamawiajgcego protokédt inwentaryzaciji na dzien odstgpienia od Umowy. W kazdym przypadku

czesciowego odstapienia przez Zamawiajgcego od Umowy (zaréwno z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy jak i nie lezgcych po stronie Wykonawcy), Wykonawca ma obowigzek przy podpisaniu

protokotu inwentaryzacji przekaza¢ wykonang cze$¢ prac stanowiacych przedmiot Umowy wraz

z niezbedna dokumentacja.

W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w ust. 6, odbior prac, do kiorych przekazania

zobowigzany jest Woykonawca, zostanie potwierdzony odpowiednim protokotem, zgodnie

z postanowieniami § 7 Umowy, podpisanym przez uprawnionych przedstawicieli obu Stron.

Wynagrodzenie za wykonane prace zostanie obliczone w oparciu o stopien zaawansowania prac

okreslony w protokole inwentaryzacji w stosunku do catkowitego wynagrodzenia wynikajgcego

z Umowy. Do czasu przekazania odpowiednim protokotem robot Zamawiajacemu, Wykonawca ponosi

petng odpowiedzialnos¢ za utrate, uszkodzenie lub inne zmniejszenie uzytecznosci i warto$ci

przedmiotu Umowy.

W razie odstapienia od umowy zapisy § 10 stosuje sie do prac wykonanych przed odstgpieniem.

§10
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu gwaranciji i rekojmi za wady i usterki robét oraz uzytych do ich

wykonania materiatdbw przez okres 60 miesiecy liczac od daty podpisania przez Zamawiajgcego

odpowiedniego protokolu odbioru kohcowego. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumenty,

gwarancje na materialy i urzadzenia, dla ktérych producent lub dystrybutor udziela dtuzszej gwaranciji niz

udzieli Wykonawca. Wykonawca bedzie wykonywat obowiazki wynikajgce z gwarancji i rekojmi na

zasadach okreslonych ponizej.

W okresie gwarancji i rekojmi wszelkie naprawy lub wymiany, objete gwarancjg lub rekojmig,

dokonywane sg w ramach wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 3 ust. 1. Zamawiajgcy nie ponosi

jakichkolwiek kosztéw zwigzanych z naprawami lub wymiana.

Ustala sie nastepujacy tryb zgtoszenia reklamacji w okresie gwarancji i rekojmi:

a) Zamawiajgcy, w okresie gwarancji i rekojmi zglasza¢ bedzie ujawnione wady lub usterki w ciggu
10 dni kalendarzowych od ich ujawnienia, w formie elektronicznej na adres
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10.

11.

12.

13.

Zgloszenie zostanie potwierdzone przez Wykonawce tego samego dnia, w formie elektronicznej na
adres sekretariat@tkp.com.pl,

b) przedstawiciel Wykonawcy przybedzie w celu stwierdzenia wad lub usterek w ciggu 3 dni roboczych
od daty wystania wiadomosci e-mail przez Zamawiajgcego. W przypadku jesli Wykonawca nie
przybedzie, Zamawiajacy sporzadzi na te okoliczno$¢ jednostronny protokét i przystapi do realizacji
procedury okre$lonej w ust. 5 niniejszego paragrafu,

c) stwierdzenie wystgpienia wad lub usterek oraz ich usuniecie bedzie dokonane protokolarnie,

d) termin usuniecia wady lub usterki zostanie kazdorazowo pisemnie ustalony przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przystapienia do usuwania wady lub usterki niezwlocznie, nie p6zniej

jednak niz w terminie 5 dni roboczych od dnia powiadomienia go wiadomos$cig e-mail przez

Zamawiajgcego. Wady lub usterki powinny zosta¢ usuniete niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz

w wyznaczonym terminie. W terminie tym Wykonawca dokona naprawy oraz usunie wszelkie skutki

wystgpienia wady lub usterki, w szczegolnosci wszelkie uszkodzenia lub zanieczyszczenia budynku,

infrastruktury lub innego majatku pozostajacego w dyspozycji Zamawiajgcego lub osoby trzeciej.

Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania wad lub usterek zgodnie z ust. 4 lub nie usunie wad lub

usterek w terminie Zamawiajgcy uprawniony bedzie do naliczenia kar umownych, zgdania naprawienia

szkody wyrzgdzonej na skutek zaistnienia wad oraz weditug swojego wyboru:

a) wezwania Wykonawcy do natychmiastowego usuniecia wad lub usterek,

b) powierzenia usunigcia wad lub usterek innemu podmiotowy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Jezeli Zamawiajgcy skorzysta z uprawnienia okreslonego w lit. a) moze wykonywaé uprawnienie

opisane w lit. b), jezeli Wykonawca nie usunie wady lub usterki natychmiast po wezwaniu przez

Zamawiajgcego.

Jezeli wady lub usterki sg istotne i wady lub usterki te usung¢ sie nie dadzg lub gdy z okolicznosci

wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajacy uprawniony bedzie

do:

a) odstapienia w tym zakresie od Umowy,

b) zadania zaptaty kary umownej,

€) Zadana obnizenia wynagrodzenia umownego.

Kazde z powyzszych uprawnieri moze by¢ realizowane, wedtug wyboru Zamawiajgcego, oddzielnie lub

{acznie z pozostatymi, za wyjatkiem odstgpienia od Umowy i Zgdania obnizenia wynagrodzenia, ktére to

uprawnienia nie mogg byé dochodzone jednoczesénie.

Jezeli wady lub usterki nie s3 istotne Zamawiajacy moze zgdaé od Wykonawcy obnizenia zaptaconego

wynagrodzenia, zaptaty odpowiedniej kwoty tytutem naprawienia szkody oraz kary umownej.

Wielko$¢ obnizenia wynagrodzenia umownego ustalona zostanie proporcjonalnie, tj. w stosunku,

w jakim warto$¢ rob6t wykonanych bez wad i usterek pozostanie do wartosci robét wykonanych

z wadami i usterkami, nie mniej jednak niz o stopien zmniejszenia uzytecznosci robot.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie ustalonym zgodnie z ust. 3 lit. d, Zamawiajgcy

po uprzednim zawiadomieniu, zleci ich usunigcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. Koszt usuniecia

wady bedzie dochodzony przez Zamawiajgcego w sgdzie wiasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

Po usunigciu wady lub usterki naprawa zostanie odebrana przez Zamawiajgcego protokotem odbioru

napraw.

Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu rekojmi po wygasnieciu tych uprawnien, jezeli

zawiadomit Wykonawce o wadzie przed wygasnieciem tych uprawnien.

Zamawiajgcy jest uprawniony do wykonywania uprawnien wynikajacych z gwarancji po uptywie okresu,

na jaki gwarancja zostata udzielona, jezeli zawiadomit Wykonawce o wadach przed uptywem okresu

gwarancji.

Zamawiajacy wyznacza ostateczny przegiad gwarancyjny przed uptywem terminu gwarancji jakoSci

i rekojmi.
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1.1

§11

Zabezpieczenie wykonania umowy

Wykonawca wnidst przed podpisaniem Umowy, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wysokosci
10% catkowite] wartosci zamoéwienia brutto, okreslonego w § 3 ust.1 Umowy tj. w kwocie
z (stownie: e e e e e eas) w formie

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sluzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub
hienalezytego wykonania umowy.

Zmiana formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy nie wymaga sporzgdzenia aneksu, wymaga
jednak pisemnej zgody Zamawiajgcego i musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i
bez zmniejszenia jego wysokosci.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pieniezna,
Wykonawca bedzie samodzielnie, bez odrebnego wezwania przez Zamawiajgcego, przediuzat waznosc
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, az do czasu usuniecia wszelkich wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym. Jezeli wykonawca nie przediuzy waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na 14 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wowczas
Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania wyplaty kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy. Uzyskana kwota zostanie zatrzymana tytutem przediuzonego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

W razie wyplaty przez zamawiajacego kwot z ustanowionego zabezpieczenia, wykonawca ma obowigzek
zabezpieczenie w terminie 7 dni od poinformowania go o dokonaniu wyptaty uzupeinié do wysoko$ci
okreslonej w pkt 1 i 6 odpowiednio. W razie nieuzupeinienia zabezpieczenia w terminie, zamawiajgcy ma
prawo naliczyé wykonawcy kare umowng w wysokosci 1,0 % kwoty nieuzupelnionej za kazdy dzien
opodznienia.

Zamawiajgcy zwroci 70 % zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia wykonania zamdwienia pod
warunkiem, ze zostatlo ono nalezycie wykonane, czego potwierdzeniem bedzie dokonany przez
Zamawiajgcego odbiér koricowy przedmiotu umowy i podpisany bezusterkowy protokét odbioru. Kwota
pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi¢ bedzie 30% wysokosci
zabezpieczenia,

Zamawiajgcy zwroci 30% zabezpieczenia w terminie 15 dni od uplywu ostatniego z okresdw gwarancji
i rekojmi za wady.

§12
Zmiany Umowy

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j. z pozn.
zm.), Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowieti zawartej Umowy w stosunku
do tresci oferty. Zmiana mozliwa jest w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci
wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podanych warunkdw ich wprowadzenia:
Zmiana terminu przewidzianego na zakoriczenie robét:
A) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczeg6lnosci:
a) kleski zywiotowe,
b) warunki atmosferyczne odbiegajgce od typowych, uniemozliwiajgce prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw,
B) Zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego w szczegodlnosci:
/ a) wstrzymanie robét przez Zamawiajgcego,
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C)

D)
E)

b) zmiany bedace nastgpstwem dziatania organéw administracji i innych podmiotow
o kompetencjach zblizonych do organéw administracji, w szczegélnosci:

— przekroczenie zakre$lonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma
typowych w danych okoliczno$ciach, terminéw wydawania przez organy administracji lub
inne podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien i itp.,

- odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

c) blad w STWOIR badz innych dokumentach ujawnionych w trakcie realizacji zamowienia
niemozliwy do zauwazenia przez Wykonawcéw w postepowaniu poprzedzajgcym wybor
najkorzystniejszej oferty,

Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujgce brakiem

mozliwosci prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych umows,

w szczegéinosci na skutek zlecenia Wykonawcy zaméwieni dodatkowych zgodnie z przepisami

odrebnymi.

Konieczno$¢ wykonania dodatkowych badan i ekspertyz;

Realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,

wymuszajgcej konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan, w tym

udzielenie w trakcie realizacji umowy zaméwieri dodatkowych iflub uzupetiajgcych, zwigzanych
zrealizacjg zaméwienia podstawowego, majacych wplyw na uzgodniony termin zakonczenia jej
realizaciji (powodujgcych konieczno$é jego wydtuzenia).

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych wyzej, termin przewidziany na

ukonczenie robot moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu, o czas niezbedny do zakoriczenia

wykonywania jej przedmiotu w spos6b nalezyty, nie diluzej jednak niz o okres trwania tych
okolicznosci.

1.2 Pozostale rodzaje zmian spowodowane nastepujacymi okolicznosciami:

A)

B)

C)

D)
E)

F)

zmiana osdb, przy pomocy ktorych Wykonawca i Zamawiajacy realizuje Przedmiot Umowy na inne
spetniajgce warunki okreslone w SIWZ np. oséb z uprawnieniami budowlanymi,

zmiana 0s6b podanych w ofercie Wykonawcy, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje Przedmiot
Umowy nie wymaga aneksu do Umowy (zmiana jest mozliwa na osoby spetniajgce wymogi SIWZ,
a dla skutecznej zmiany niezbedne jest uzyskanie zgody Zamawiajacego na zaproponowang osobe),
sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ; Za site wyzszg uwaza
sie zdarzenie zewnetrzne, ktérego skutkéw nie da si¢ przewidzie¢, ani im zapobiec. W szczeg6lnosci
za site wyzszg bedzie si¢ uwazac¢ dziatania sit przyrody takie jak: huragan, trzesienie ziemi, powddz
oraz inne zdarzenia takie jak wojne, zamieszki, skazenie radioaktywne,

zmiany uzasadnione okoliczno$ciami, o ktérych mowa w art. 357' Kodeksu cywilnego,

gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujgca niemozliwoscig
wykonania lub nalezytego wykonania Umowy zgodnie z SIWZ, w tym stwierdzenia w dokumentacji
projektowej btedu ujawnionego w trakcie realizacji zaméwienia niemozliwego do zauwazenia przez
Wykonawcow w postepowaniu poprzedzajgcym wyb6r najkorzystniejszej oferty,

zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych
w szczegdlnosci nastepujgcymi okolicznosciami: niedostgpno$é na rynku materiatéw lub urzgdzen
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw i urzadzen lub
pojawienie si¢ na rynku materiatéw i urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie
kosztéw realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robét,
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G) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na ktdérego potencjale opierat sie Wykonawca skladajgc

oferte bedzie mozliwa, ale jedynie pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze Zamawiajgcemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca spelnienia warunki udzialu w postepowaniu
w stopniu nie mniejszym niz wymagane w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia,

H) zmiana obowigzujgcej stawki urzedowej podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie kwota podatku VAT

i kwota brutto,

zmiana sposobu wykonania zaméwienia, materiatdw budowlanych, sprzetu, urzgdzen, gdy
wykorzystanie materiatow budowlanych, sprzetu wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie
stanie sie niemozliwe bgd? podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy, postepem
technologicznym, zwigekszeniem bezpieczenstwa na budowie,

J) wysokos¢ wynagrodzenia moze ulec zmianie w przypadku zmiany wysokosci minimalnego

wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. o minimainym wynagrodzeniu za prace oraz zmiany zasad podiegania ubezpieczeniom
spofecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze iz zaistniate zmiany bedg miaty
wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. W takim przypadku zmiana wysoko$ci
wynagrodzenia wymaga akceptacji Zamawiajgcego.
Zmiany mogg dotyczyé zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji i zmniejszenia
wynagrodzenia o kwoty odpowiadajgce cenie robét, z ktorych Zamawiajgcy rezygnuje.
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest mozliwa w przypadkach wskazanych wyzej, na zasadach
okreslonych w warunkach Umowy.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazic
zgode, nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody. Inne zmiany umowy
Zamawiajgcy okreslit w SIWZ. Umowa i postanowienia SIWZ uzupelniajg sie w tym zakresie.
Strona, kitdra wystepuje z propozycjg zmiany Umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej katalog
zmian Umowy zobowigzana jest do sporzgdzenia i uzasadnienia wniosku o takg zmiane. Wszelkie
zmiany Umowy dla swej waznosci wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w postaci
aneksu do Umowy.

§13
Postanowienia koricowe

Wykonawca nie moze przenie$¢ na jakgkolwiek osobe trzecig praw, a w tym wierzytelnosci
wynikajacych z Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

W razie powstania sporu zwigzanego z realizacjg Umowy, Wykonawca zobowigzany jest wyczerpa¢
droge postepowania wyjasniajgcego, kierujgc roszczenia do Zamawiajacego. Zamawiajgcy
zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do roszczern Wykonawcy w terminie 21 dni.

Kazda ze stron zobowigzana jest do podejmowania wszelkich dziatan niezbednych dla ochrony danych
osobowych na zasadach wskazanych w Rozporzgdzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogoine rozporzadzenie o ochronie danych).

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych ninigjsza Umowg majg zastosowanie przepisy prawa polskiego,
a w szczegolnosci prawa zamoéwien publicznych, prawa budowlanego i kodeksu cywilnego.

Sporne sprawy rozstrzygane bedg przez sgd powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
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7. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje
Zamawiajacy i jeden Wykonawca.

§13
Zalaczniki do Umowy

Integralng czg$¢ Umowy stanowig nastepujgce zataczniki:

Nr 1 — Oferta Wykonawcy.

Nr 2 — 2 x Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét- branzowe (STWIOR),

Nr 3 — Projekt budowlany,

Nr 4 - Kosztorys ofertowy,

Nr 5 - Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Nr 6 - Opis techniczny zagospodarowania terenu,

Nr 7 - Ekspertyza techniczna oceniajgca stan budynku,

Nr 8 - Projekt budowlany instalacji elektrycznych,

Nr 9 - Przedmiar robét,

Nr 10 - Decyza Prezydenta Miasta Tarnowa, zatwierdzajaca projekt budowlany i udzielajgcg pozwolenia na
budowe,

Nr 11 - Odpis protokotu z narady koordynacyjnej, w sprawie usytuowania projektowanej sieci dystrybucyjnej,
wraz z dofgczong mapg do celéw projektowych,

Nr 12 - Warunki przytacza do sieci gazowej,

Nr 13 - Warunki przylacza do sieci Wod- Kan,

Nr 14 - Warunki przytgcza do sieci energetyczne,

Nr 15 - Protokét badania hydrantéw zewnetrznych,

Nr 16 - Pismo Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Zaktadéw Mechanicznych w Tarnowie z dnia 15 lutego 2019
roku,

Nr 17 - Pismo Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Zakladéw Mechanicznych w Tarnowie z dnia 7 marca 2019 roku,
Nr 18 — Wz6r Harmonogramu robét,

Nr 19 - O$wiadczenie Zamawiajgcego o prawie do dysponowania terenem na cele budowlane,

Nr 20 — Wz6r o$wiadczenia podwykonawcy o uregulowaniu platnosci.

Nr 21 — wzér petnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajgcego,

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

WOKAT / 1
Langner-Lubera ) 17



Zalgcznik nr 18 do umowy

Wzér Harmonogramu Robot

Etap Element Nazwa Etapu/Elementu Data rozpoczecia Data zakoiiczenia
1 2 3 4 5
1

11
12.
2
21
22
3
31
32
Termin zakoriczenia zadania
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Zalacznik nr 21 do umowy

PELNOMOCNICTWO

Tarnowski Klaster Przemystowy Spotka Akcyjna z siedzibg w Tarnowie, ul. Stowackiego 12, 33-100 Tarndw,
wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw, prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia w
Krakowie Xil Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000040960, nr NIP
873-27-57-511, REGON: 851730610, kapitat zaktadowy 45 645 600,00 zt (czterdziesci pie¢ milionow szeséset
czterdziesci pigc tysigcy szeséset zotych), zwang ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Niniejszym upowaznia:

, Zamieszkatego w ( ), ul. , legitymujacego sie

dowodem osobistym seria i numer Wydanym przez , Zwanym

»Wykonawcg”, do dokonania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego nastepujgcych czynnosci:

1.  Reprezentowania Zamawiajacego, skladania i podpisywania dokumentéw oraz odbierania wszystkich
pism w sprawie zarejestrowania dziennika budowy, przed wtasciwymi organami administracji
publicznej, w zakresie dotyczacym termomodernizacji remontu i przebudowy budynku magazynowego
wraz z utwardzeniem terenu, instalacja wewnetrzng wody i elektryczng, instalacjami zewnetrznymi
gazu i sanitarng oraz przytgczem i zewnetrzng instalacjg kanalizacji deszczowej — ul. Rozwojowa 27,
budynek 59 i 69 dz. 1/269, 1/242 obreb 0247 w Tarnowie.

2. Zgtoszenia wiasciwemu organowi administracji publicznej planowanego terminu rozpoczecia oraz
zakonczenia prac budowlanych, w tym do sktadania i podpisywania dokumentéw oraz odbierania
wszystkich pism, w zakresie opisanym w ust 1 powyzej.

3. Reprezentowania Zamawiajacego, sktadania i podpisywania dokumentéw oraz odbierania wszystkich

pism w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, w zakresie opisanym w ust 1 powyze;j .

Niniejsze Petnomocnictwo uprawnia do udzielenia dalszych petnomocnictw substytucyjnych.

Podpis osoby upowaznionej
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Zalacznik nr 20 do umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dziatajgc w imieniu (petna nazwa podwykonawcy), ul.
, NIP oswiadczam:
1) jako Podwykonawca zadania dotyczacego jestem wykonawcg
i taczy mnie z {(Wykonawcg) jedynie umowa z dnia
r.nr Umowa ta nie zostata zmieniona.
2) zgodnie z umowa, o kidrej mowa w pkt 1 nalezne Podwykonawcy wynagrodzenie od Wykonawcy
wynosi tacznie zi. z tej kwoty:
a. Wykonawca zaplacit Podwykonawcy:
- na podstawie faktury kwote zt w dniu ,
- na podstawie faktury kwote zt w dniu ,
- na podstawie faktury kwote zt wdniu ,
b. pozostata do zaplaty miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg kwota zt, z tego
kwota zt jest wymagalna (termin zaptaty uptynat ) natomiast kwota
jest niewymagalna (termin ptatnosci to )
C. (ewentualnie) kwota zt jest sporna miedzy Wykonawca a
Podwykonawca i kwota ta jest nalezna zdaniem Podwykonawcy na podstawie i przystuguje
Z tytutu
3) odnosnie faktdw przedstawionych w pkt 2 przedktadam wszystkie dokumenty w tym w szczegéinosci:
a. Faktury nr i
b. oswiadczenia dalszego podwykonawcy z dnia i potwierdzajgce

otrzymanie naleznosci z wyszczegdlnieniem co najmniej naleznosci, nr faktury, terminu wymagalnosci,
terminu otrzymania zaplaty.
C. (inny ewentualny dowdd zaptaty naleznosci dla podwykonawcdw / dalszych podwykonawcow)

Podwykonawca

Wykonawca - Potwierdzam stan faktyczny i prawny
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