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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

Przedmiotem zamówienia są prace budowlane związane z zadaniem p.n.: Termomodernizacja,
remont i  przebudowa budynku magazynowego wraz z utwardzeniem terenu, instalacją wewnętrzną
wody  i  elektryczną,  instalacjami  zewnętrznymi:  gazu  i  sanitarną  oraz  przyłączem  i  zewnętrzną
instalacją kanalizacji deszczowej - ul. Rozwojowa 27, budynek 59 i 69, dz. nr 1/269, 1/141 obręb 0247
w Tarnowie.

1.2. Uczestnicy procesu 

− Zamawiający – Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A.
− Inspektor Nadzoru – osoba wskazana w Umowie przez Zamawiającego 

1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia 

1.3.1. Przeznaczenie obiektu i rozwiązania funkcjonalno-użytkowe 

Przedmiotowy   budynek   znajduje   się   w   Tarnowie   przy   ul.   Rozwojowej   27.   Budynek
zlokalizowany na działce nr 1/269 obręb 247. 
Dojazd i dojście do budynku zlokalizowane od strony zachodniej z drogi wewnętrznej dz.nr. 1/141 i
wschodniej zlokalizowanej na przedmiotowym terenie.
Działka  1/269 posiada uzbrojenie terenu w sieć elektroenergetyczną, sanitarną, deszczową i wodną. 
Otoczenie działki  1/269:
- od strony południowej – działka nr 1/143 zabudowana budynkami gospodarczymi
- od strony północnej- działka 1/268 zabudowana budynkiem magazynowym
- od strony zachodniej- działka drogowa 1/141 z zlokalizowanym wjazdem na działkę 1/269
- od strony wschodniej- działka drogowa 1/197z zlokalizowanym wjazdem na działkę 1/269.

1.3.2. Zakres robót przewidzianych do wykonania 

Przedsięwzięcie obejmuje swoim zakresem roboty ogólnobudowlane. Zakres robót do wykonania
opisany został w projekcie. 

1.4. Dokumentacja techniczna 

- Projekt inwentaryzacyjny 
- Szczegółowe specyfikacje techniczne 
- Projekt budowlany

1.4.1. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny za  jakość  prac  i  ich  zgodność  z  dokumentacją  kontraktową
i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonywać  wszystkie  roboty  ściśle  według  otrzymanej
dokumentacji  technicznej.  Jeśli  jednak  w  czasie  realizacji  robót  okaże  się,  że  dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny
koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją
umowy, po wcześniejszej konsultacji i uzgodnieniu z autorami projektu.

1.5. Definicje 



 Aprobata Techniczna - dokument stwierdzający przydatność wyrobów budowlanych do zamierzonego
stosowania wydany przez IBDiM oraz zgodność z wymaganiami  określonymi
w Specyfikacjach.  

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość technologiczną
lub konstrukcyjną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji
technologiczno-użytkowych. 

 Droga -  wyznaczony  pas  terenu  przeznaczony  do  ruchu  oraz  dla  pieszych  wraz  z  wszelkimi
urządzeniami  technicznymi  związanymi  z  prowadzeniem  i  zabezpieczeniem
ruchu. 

 Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów
obsługujących  zadanie  budowlane  na  czas  jego  wykonania,  przewidziana  do
usunięcia po jego zakończeniu. 

 Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami służący
do  notowania  wydarzeń  zaistniałych  w  czasie  wykonywania  zadania
budowlanego,  rejestrowania  dokonywanych  odbiorów  Robót,  przekazywania
poleceń i innej technicznej korespondencji pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i
Projektantem. 

 Inżynier – Inspektor Nadzoru wg. ustawy Prawo Budowlane 
 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
 Laboratorium -  laboratoria  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  niezbędne  do

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów,
oraz robót. 

 Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

 Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami,
a jeśli  przedział  tolerancji  nie  został  określony -  z  przeciętnymi  tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej,
dotyczące  sposobu  realizacji  Robót  lub  innych  spraw  związanych  z
prowadzeniem budowy. 

 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

1.6. Określenia i skróty 

 Określenia i skróty używane w Dokumentach Kontraktowych mają następujące znaczenie: 
PN - Polska Norma 
BN - Branżowa Norma 
PZJ -  Program Zapewnienia  Jakości  -  opracowany jest  przez Wykonawcę i  przedstawiony do

zatwierdzenia przez Inżyniera. 

2. PROWADZENIE ROBÓT 

2.1. Ogólne zasady prowadzenia robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie
harmonogramu  robót  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich
zgodność  z  projektem  wykonawczym,  wymaganiami  specyfikacji  technicznych  i  programu
zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 

Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  wykonawcę  w  wytyczeniu  i
wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione



przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez
zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Odprowadzenie  wody  z  terenu  budowy  i  odwodnienie  wykopów  należy  do  obowiązków
wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych
robót.  Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji  lub odrzucenia materiałów i
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru
robót.  Przy  podejmowaniu  decyzji  zarządzający  realizacją  umowy  uwzględnia  wyniki  badań
materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy
badaniach  materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki
wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia zarządzającego realizacją  umowy będą wykonywane nie później  niż w czasie  przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę,  pod groźbą wstrzymania robót.  Skutki
finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

2.2. Teren budowy 

 2.2.1. Charakterystyka terenu budowy 

Terenem budowy jest wydzielony. Budynek w trakcie modernizacji może być użytkowany przez
wykonawcę robót.

2.2.2. Przekazanie terenu robót 

Zamawiający  protokolarnie  przekazuje  wykonawcy  teren  budowy  w  czasie  i  na  warunkach
określonych w ogólnych warunkach umowy. 

Wykonawca jest  zobowiązany do oznaczenia  granic  placu robót  zgodnie z polskimi  normami.
Szczegółowe projekty dotyczące  proponowanych tablic  powinny być  przedstawione  do  akceptacji
Inspektorowi  nadzoru.  Po  przekazaniu  placu  budowy,  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za
bezpieczeństwo  wszystkich  osób  zatrudnionych,  za  ochronę  przed  wandalizmem  i  kradzieżą
materiałów i sprzętu oraz za bezpieczeństwo ruchu publicznego oraz wewnętrznego na tym terenie
przez cały okres prowadzenia robót. 

Dla bezpieczeństwa publicznego wykonawca zainstaluje na całym odcinku znaki informujące o
prowadzonych robotach budowlanych. 

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 
1) dokumentacje techniczną, 
2) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez

zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu robót 

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  placu  budowy  oraz  wszystkich  materiałów
i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru
robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący
zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie
wykonawca  zaniedbuje  swoje  obowiązki  konserwacyjne.  W  trakcie  realizacji  robót  wykonawca
dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia
takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu
kołowego i pieszego. 

Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane
przez zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich
reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 



Przed  rozpoczęciem  robót  wykonawca  poda  ten  fakt  do  wiadomości  zainteresowanych
użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy.  Wykonawca umieści,
w miejscach i  ilościach określonych przez zarządzającego,  tablice  podające informacje  o zawartej
umowie  zgodnie  z  rozporządzeniem  z  15  grudnia  1995  wydanym  przez  Ministra  Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa. 

 2.2.4. Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest  odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji  znajdujących się w obrębie
robót takich jak rurociągi i kable. W przypadku, gdy nastąpi konieczność przeniesienia instalacji  i
urządzeń w granicach prowadzonych robót, Wykonawca ma obowiązek poinformowania Inspektora
Nadzoru  o  zamiarze  rozpoczęcia  takich  prac.  Wykonawca  natychmiast  poinformuje  Inspektora
Nadzoru o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych instalacji. 

 2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W  trakcie  realizacji  robót  wykonawca  jest  zobowiązany  znać  i  stosować  się  do  przepisów
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji
robót  wykonawca będzie  unikać działań szkodliwych dla  innych użytkowników występujących w
obrębie robót w zakresie hałasu i zanieczyszczeń. 

2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież
wymaganą dla ochrony życia i  zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.  Uważa się,  że
koszty  zachowania  zgodności  z  wspomnianymi  powyżej  przepisami  bezpieczeństwa  i  ochrony
zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie
bezpieczeństwa  przeciwpożarowego.  Będzie  stale  utrzymywał  wyposażenie  przeciwpożarowe  w
stanie  gotowości,  zgodnie  z  zaleceniami  przepisów bezpieczeństwa  przeciwpożarowego,  na  placu
budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej
odległości  od budynków i  składowisk,  w miejscach niedostępnych dla  osób trzecich.  Wykonawca
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie
realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Użycie  materiałów, które  wpływają  na trwałe  zmiany środowiska,  ani  materiałów emitujących
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek
materiały  z  odzysku  lub  pochodzące  z  recyklingu  i  mające  być  użyte  do  robót  muszą  być
poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,
np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne
dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od
odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.

2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

2.3.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót. 

W ramach  prac  przygotowawczych,  przed  przystąpieniem do  wykonania  zasadniczych  robót,
wykonawca jest  zobowiązany do opracowania i  przekazania zarządzającemu realizacją  umowy do
akceptacji następujących dokumentów: 

1) projekt organizacji robót, 
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
4) program zapewnienia jakości. 



 2.3.2 Projekt organizacji robót 

Opracowany przez wykonawcę projekt  organizacji  robót  musi  być dostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót,
w oparciu  o  zasoby techniczne,  ludzkie  i  organizacyjne,  które  zapewnią  realizację  robót  zgodnie
z dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  instrukcjami  zarządzającego  realizacją
umowy oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
 projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów

robót .
Wykonawca  jest  zobowiązany  przewidzieć  m.in.  budowę,  urządzenie  i  utrzymanie  biura

zarządzającego realizacją umowy na podstawie podanych wymagań zamawiającego. 

 2.3.3 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające
z dokumentacji  projektowej  ustaleń  zawartych  w  umowie.  Możliwości  przerobowe  wykonawcy
w dziedzinie  robót  budowlanych  i  montażowych,  kolejność  robót  oraz  sposoby  realizacji  winny
zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 

 Wykonawca  przestawi  zarządzającemu  realizacją  umowy  do  zatwierdzenia  szczegółowy
harmonogram  robót  i  płatności,  opracowany  zgodnie  z  wymaganiami  warunków  umowy.
Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w
zakresie głównych zadań kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w
miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót. 

 2.3.4 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W  trakcie  realizacji  robót  wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszystkich  obowiązujących
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych  do  realizacji  robót,  zgodnie  z  wymogami  ustawy  –  Prawo  budowlane  jest
zobowiązany  opracować  i  przedstawić  do  akceptacji  zarządzającemu  realizacją  umowy,  program
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie
pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich
wymagań sanitarnych. 

 2.3.5 Program zapewnienia jakości. 

 Wykonawca  jest  w  pełni  odpowiedzialny  za  jakość  robót.  W tym  celu  przygotuje  program
zapewnienie jakości  i  uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy.  Program
zapewnienia jakości będzie zawierał: 
a) część ogólną opisującą: 

 system (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością  wykonywanych
robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
 ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt

w procesie  technologicznym,  proponowany sposób i  formę  przekazywania  tych  informacji
zarządzającemu realizacją umowy; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 



 wykaz  maszyn  i  urządzeń stosowanych na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania  i  urządzenia  do magazynowania  i  załadunku
materiałów. 

 sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie
transportu i przechowywania na budowie 

 sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość  badań,  pobieranie  próbek
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

 wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 
 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy.

2.4. Dokumenty budowy 

2.4.1 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na  bieżąco,  zarówno  dla  potrzeb  zamawiającego  jak  i  wykonawcy w okresie  od  chwili
formalnego  przekazania  wykonawcy  placu  budowy  aż  do  zakończenia  robót.  Wykonawca  jest
odpowiedzialny  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą czynione
na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan
techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 

Każdy zapis  do  dziennika  budowy powinien  zawierać  jego  datę,  nazwisko i  stanowisko oraz
podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku
chronologicznym  jeden  po  drugim,  nie  pozostawiając  pustych  między  nimi,  w  sposób
uniemożliwiający  wprowadzanie  późniejszych  dopisków.  Wszystkie  protokoły  i  inne  dokumenty
załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez
zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy. 

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 
 data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 
 dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 
 zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w p.2.3.1,

przygotowanych przez wykonawcę, 
 daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
 postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 
 daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
 komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 
 daty,  okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji  robót z polecenia

zarządzającego realizacją umowy 
 daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub

wykonania robót zamiennych; 
 wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 
 warunki  pogodowe  i  temperatura  otoczenia  w  okresie  realizacji  robót  mające  wpływ  na

czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków
klimatycznych; 

 dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, 
 szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 
 dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
 dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo

zostały przeprowadzone i pobrane; 
 wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 
 inne istotne informacje o postępie robót. 
Wszystkie  wyjaśnienia,  komentarze  lub  propozycje  wpisane  do  dziennika  budowy  przez

wykonawcę  powinny  być  na  bieżąco  przedstawiane  do  wiadomości  i  akceptacji  zarządzającemu



realizacją  umowy.  Wszystkie  decyzje  zarządzającego  realizacją  umowy,  wpisane  do  dziennika
budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich
odnosi. 

Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat
każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2 Książka obmiaru robót 

Książka  obmiaru  robót  jest  dokumentem,  w  którym  rejestruje  się  ilościowy  postęp  każdego
elementu  realizowanych  robót.  Szczegółowe  obmiary  wykonanych  robót  robione  są  na  bieżąco
i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym
przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 

 2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierają
też: 

a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b) Pozwolenie na budowę – jeżeli jest wymagane, 
c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy, 
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne, 
e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie, 
f) Protokoły odbioru robót, 
g) Opinie ekspertów i konsultantów, 
h) Korespondencja dotycząca budowy. 

 2.4.4 Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie  dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  placu  budowy  we  właściwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze
stosownymi  wymaganiami  prawa.  Wszystkie  dokumenty budowy będą  stale  dostępne  do  wglądu
zarządzającego  realizacją  umowy  zarządzającego  realizacją  umowy  oraz  upoważnionych
przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

 2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

2.5.1 Informacje ogólne 

W  trakcie  trwania  budowy  i  przed  zakończeniem  robót  wykonawca  jest  zobowiązany  do
dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

 Rysunki robocze 
 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
 Dokumentacja powykonawcza 
 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą

przedsięwzięcia.
Przedkładane  dane  winny  być  na  tyle  szczegółowe,  aby  można  było  ustalić  ich  zgodność

z dokumentami  wchodzącymi  w  skład  umowy.  Sprawdzenie,  przyjęcie  i  zatwierdzenie
harmonogramów,  rysunków  roboczych,  wykazów  materiałów  oraz  procedur  złożonych  lub
wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające
stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 

 2.5.2 Rysunki robocze 

 Elementy,  urządzenia i  materiały,  dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie
przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki
nie  otrzyma  on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio  oznaczonych ostatecznych rysunków



roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków
projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub
braki w nich zawarte. 

Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej,
zatwierdzi  i  przekaże  je  wykonawcy  w  terminie  przewidzianym  w  umowie.  Zwłoka  wynikająca
z ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów
określonych w umowie. 

 Wykonawca  przedkłada  zarządzającemu  realizacją  umowy  do  sprawdzenia  po  cztery  (4)
egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. Rysunki robocze będą przedkładane
zarządzającemu  realizacją  umowy w  odpowiednim terminie  tak,  by  zapewnić  mu  nie  mniej  niż
5 zwykłych dni  roboczych na ich przeanalizowanie.  Dostarczanie rysunków roboczych elementów
i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją
umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych
elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. 

Rysunki  robocze  powinny  być  dokładne,  wyraźne  i  kompletne.  Powinny  zawierać  wszelkie
niezbędne  informacje,  w  tym  dokładne  oznaczenie  elementów  w  odniesieniu  do  projektu
wykonawczego i  szczegółowych specyfikacji  technicznych.  Składanym dokumentom każdorazowo
powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 

1) Nazwa inwestycji, 
2) Nr umowy, 
3) Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu,
4) Tytuł dokumentu,
5) Numer dokumentu lub rysunku,
6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,
Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub

element.

2.5.3. Data przekazania 

 O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez
wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub
w inny uzgodniony sposób,  że sprawdził  on (wykonawca) je i  zatwierdził  oraz,  że roboty w nich
przedstawione  są  zgodne  z  warunkami  umowy  i  zostały  sprawdzone  pod  względem  wymiarów
i powiązań  z  wszelkimi  innymi  elementami.  Zarządzający  realizacją  umowy,  w  uzasadnionych
przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski. 

2.5.4 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność
robót oraz sposoby realizacji  winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie
i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do
zatwierdzenia  szczegółowy harmonogram robót  i  finansowania,  zgodnie  z  wymaganiami  umowy.
Harmonogram ten  w  miarę  postępu  robót  może  być  aktualizowany przez  wykonawcę  i  zaczyna
obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy. 

 2.5.5 Dokumentacja powykonawcza 

 Wykonawca  odpowiedzialny  będzie  za  prowadzenie  na  bieżąco  ewidencji  wszelkich  zmian
w rodzaju  materiałów,  urządzeń,  lokalizacji  i  wielkości  robót.  Zmiany  te  należy  rejestrować  na
komplecie  rysunków,  wyłącznie  na  to  przeznaczonych.  Wykonawca  winien  przedkładać
zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz
w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw
rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy

3. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY 



Zarządzający  realizacją  umowy  w  ramach  posiadanego  umocowania  od  zamawiającego
reprezentuje  interesy zamawiającego na  budowie  przez  sprawowanie  kontroli  zgodności  realizacji
robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy  technicznej  oraz  postanowieniami  warunków  umowy.  Dla  prawidłowej  realizacji  swoich
obowiązków,  zgodnie  z  przepisami  prawa budowlanego,  zarządzający realizacją  umowy pisemnie
wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień
i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 

Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej
w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać
do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy. 

 4. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

4.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą
być  zgodne  z  wymaganiami  określonymi  w  poszczególnych  szczegółowych  specyfikacjach
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do
wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu
lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek
do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła
nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych
z zatwierdzonego źródła  dla każdej  dostawy,  żeby udowodnić,  że nadal  spełniają one wymagania
odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania  materiałów lokalnych,  pochodzących  z  jakiegokolwiek  miejscowego
źródła,  włączając  te,  które  zostały  wskazane  przez  zamawiającego,  przed  rozpoczęciem
wykorzystywania  tego  źródła  wykonawca  ma  obowiązek  dostarczenia  zarządzającemu  realizacją
umowy  wszystkich  wymaganych  dokumentów  pozwalających  na  jego  prawidłową  eksploatację.
Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów
lokalnych.  Za  ich  ilość  i  jakość  odpowiada  Wykonawca.  Stosowanie  materiałów  pochodzących
z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

W przypadku realizacji robót z funduszów Unii Europejskiej wymagane jest świadectwo, że użyte
materiały i urządzenia pochodzą z krajów należących do Unii Europejskiej.

 4.2 Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały
i urządzenia,  żeby  sprawdzić  czy  są  one  zgodne  z  wymaganiami  szczegółowych  specyfikacji
technicznych. 

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby
sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii
materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji
w wytwórniach materiałów i urządzeń. 

W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy,
wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

a) W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie
i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 

b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych
miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 

 4.3 Atesty materiałów i urządzeń. 



W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane
są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny
jej  cechy.  Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości  materiałów, zarządzający realizacją
umowy  może  dopuścić  do  użycia  materiały  posiadające  atest  producenta  stwierdzający  pełną
zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez
wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 

Materiały  posiadające  atesty,  a  urządzenia  –  ważną  legalizację,  mogą  być  badane  przez
zarządzającego  realizacją  umowy  w  dowolnym  czasie.  W  przypadku  gdy  zostanie  stwierdzona
niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi
w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

 4.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały  uznane  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  za  niezgodne  ze  szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy.
Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót
niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio
skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem
materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy,
będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

 4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na
budowie były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. 

Muszą one w każdej  chwili  być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji  przez zarządzającego
realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania
materiałów  i  urządzeń  będą  zlokalizowane  w  obrębie  placu  budowy w  miejscach  uzgodnionych
z zarządzającym  realizacją  umowy,  lub  poza  placem  budowy,  w  miejscach  zapewnionych  przez
wykonawcę. 

Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone
przed uszkodzeniem. 

4.6 Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli  wykonawca  zamierza  użyć  w  jakimś  szczególnym  przypadku  materiały  lub  urządzenia
zamienne,  inne  niż  przewidziane  w  projekcie  wykonawczym  lub  szczegółowych  specyfikacjach
technicznych,  poinformuje  o  takim  zamiarze  przynajmniej  zarządzającego  realizacją  umowy  na
3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia
przez  zarządzającego  realizacją  umowy.  Wybrany  i  zatwierdzony  zamienny  typ  materiału  lub
urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją
umowy. 

 5. SPRZĘT 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót  i  środowisko.  Sprzęt  używany  do  robót
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości
wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości
i  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  zarządzającego  realizacją  umowy.  Liczba



i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi
w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany
w dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy  oraz  być  zgodny  z  wymaganiami  ochrony  środowiska
i przepisami  dotyczącymi jego użytkowania.  Tam gdzie jest  to wymagane przepisami,  wykonawca
dostarczy  zarządzającemu  realizacją  umowy  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie
sprzętu do użytkowania. 

Jeżeli  projekt  wykonawczy  lub  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  przewidują  możliwość
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do
akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków umowy zostaną
przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 6. TRANSPORT 

Liczba i  rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji  robót.  Muszą one
zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  projekcie  wykonawczym
i szczegółowych specyfikacjach  technicznych oraz  wskazaniami  zarządzającego realizacją  umowy,
w terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po  drogach publicznych pojazdy muszą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów
ruchu  drogowego,  szczególnie  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy,  będą Inżyniera
usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  uszkodzenia
i zanieczyszczenia  spowodowane  przez  jego  pojazdy  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do
terenu budowy. 

 7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie
z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do
pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 

Przed  zatwierdzeniem  programu  zapewnienia  jakości  zarządzający  realizacją  umowy  może
zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania
jest zadowalający. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  prowadzić  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych
specyfikacjach  technicznych,  normach  i  wytycznych.  W  przypadku  gdy  brak  jest  wyraźnych
przepisów zarządzający realizacją umowy ustali  jaki  zakres kontroli  jest  konieczny,  aby zapewnić
wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie
stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

7.2. Pobieranie próbek 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod
pobierania próbek,  opartych na zasadzie,  że wszystkie  jednostkowe elementy produkcji  mogą być
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 



Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na  jego  zlecenie  wykonawca  ma  obowiązek  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych  materiałów,
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę
usunięte  lub  ulepszone  z  jego  własnej  woli.  Próbki  dostarczone  przez  wykonawcę  do  badań
wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 

 7.3 Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  szczegółowych  specyfikacjach
technicznych,  stosować  można  wytyczne  krajowe  albo  inne  procedury,  zaakceptowane  przez
zarządzającego realizacją umowy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją
umowy o  rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania
wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

Zarządzający  realizacją  umowy  będzie  miał  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń
laboratoryjnych  w  celu  ich  inspekcji.  Będzie  on  przekazywał  wykonawcy pisemne  informacje  o
jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne,
że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma
użycie  do  robót  badanych  materiałów i  dopuści  je  dopiero  wtedy,  gdy niedociągnięcia  w  pracy
laboratorium  wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona  zostanie  odpowiednia  jakość  tych
materiałów. 

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami
badań  jak  najszybciej,  nie  później  jednak  niż  w  terminie  określonym  w  programie  zapewnienia
jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych. 

Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi
wykonawca.  Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  zarządzający  realizacją  umowy  jest
uprawniony  do  dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródeł  ich
wytwarzania,  a  ze  strony  wykonawcy  i  producenta  materiałów  zapewniona  mu  będzie  wszelka
potrzebna do tego pomoc. 

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego
przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami
szczegółowych specyfikacji  technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników
badań. 

Zarządzający  realizacją  umowy  może  pobierać  próbki  i  prowadzić  badania  niezależnie  od
wykonawcy,  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  wykonawcy  są
niewiarygodne,  to  poleci  on  wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium,  przeprowadzenie
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie
zgodności  materiałów  i  robót  z  projektem  wykonawczym  i  szczegółowymi  specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania
próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 

 8. OBMIARY ROBÓT 

Dla  umów  ryczałtowych  obmiar  sprowadza  się  jedynie  do  szacunkowego  określenia
zaawansowania robót . 

 8.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 



Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego
przeprowadzenia.  Roboty  można  uznać  za  wykonane  pod  warunkiem,  że  wykonano  je  zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych,
a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w
skład umowy. 

Obmiaru  robót  dokonuje  wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  zarządzającego  realizacją
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3
dni.  Wyniki  obmiaru  są  wpisywane  do  księgi  obmiaru  i  zatwierdzane  przez  inspektora  nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze
robót  lub gdzie indziej  w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowiązku wykonania  wszystkich robót.  Błędne dane  zostaną  poprawione  wg pisemnej  instrukcji
zarządzającego realizacją umowy. Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi
będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne
właściwe  dla  danych  robót  nie  wymagają  tego  inaczej,  to  objętości  będą  wyliczane  w  m3,  jako
długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w
tonach lub kilogramach. 

 8.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowane  w  czasie  dokonywania  obmiaru  robót
i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.
Jeżeli  urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi  posiadać ważne
świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym
okresie trwania Robót. 

 8.3 Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu
dokonywania  miesięcznych  płatności  na  rzecz  wykonawcy,  lub  w  innym  czasie,  określonym  w
umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. 

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i  końcowym odbiorem robót,  a  także
w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 

Obmiar  robót  zanikających  i  podlegających  zakryciu  przeprowadza  się  bezpośrednio  po  ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

 9. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
Procedura fakturowania zgodna z umową. 

 9.1. Odbiór części robót 

Inspektor  Nadzoru  wyda  świadectwo  Odbioru  Części  lub  Etapu  Robót  objętych  Umową  po
otrzymaniu wniosku od Wykonawcy oraz po zakończeniu robót  dla  etapu wykonanych w sposób
zadowalający Inspektora Nadzoru. 

 9.2. Odbiór robót zanikających, lub ulegających zakryciu 

Polega on na ocenie ilości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacyjnym zanikają
lub ulegają zakryciu. 

Odbioru tych  robót  dokonuje  Inspektor  Nadzoru  po  zgłoszeniu przez  Wykonawcę  wpisem do
Dziennika  Budowy  gotowości  do  odbioru.  Decyzję  odbioru,  ocenę  jakości  oraz  zgodę  na
kontynuowanie robót Inspektor Nadzoru dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy. 

 9.3. Odbiór końcowy 



Odbiór końcowy jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót, wchodzących w zakres
zadania budowlanego, wraz z dokonaniem rozliczenia finansowego zgodnie z zasadami określonymi
w Umowie. 

9.4. Odbiór ostateczny ( pogwarancyjny) 

Jest to ocena zachowania wymaganej jakości elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac
związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. 

 9.5. Dokumenty do odbioru robót 

Wykonawca  przygotowuje  do  odbiorów  częściowych  i  odbioru  końcowego  następujące
dokumenty: 

 Dokumentację projektową i ST,  
 Receptury i ustalenia technologiczne, 
 Dziennik budowy, 
 Księgi obmiaru, 
 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
 Certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych materiałów, 
 Opinie technologiczne sporządzone na podstawie wyników badań i pomiarów, 
 Dokumentację powykonawczą, 
 Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego. 

 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy i normatywy 

Wszystkie  roboty  należy  wykonywać  zgodnie  z  obowiązującymi  w  Polsce  normami  i
normatywami.  Wszystkie  najważniejsze  przepisy i  normy dotyczące danego asortymentu  robót  są
wyszczególnione w każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

10.2 Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze
państwowe jak i  lokalne oraz inne regulacje prawne i  wytyczne,  które są w jakiejkolwiek sposób
związane z prowadzonymi robotami i  będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł
i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

Najważniejsze z nich to: 
1.  Ustawa  Prawo  budowlane  z  dnia  7  lipca  1994  r.  (Dz.U.  Nr  89/1994  poz.414)  wraz  z

późniejszymi zmianami 
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr

80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 
3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na

środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163)

wraz z późniejszymi zmianami 
5.  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa z  dnia  19.12.1994  r.  w

sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod i
podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac
projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) 

7.  Rozporządzenie  Ministra  infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie  określenia
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych



wykonania i  odbioru robót  budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z
2004 r. Nr 202, poz. 2072). 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny
za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń
lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie,
przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach przetargowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich poprawek,
uzupełnień lub interpretacji.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIÓRKI i ROBOTY INNE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji  Technicznej (SST) są wymagania dotyczące
różnych robót  pochodnych związanych z  termomodernizacją  obiektu,  robót  wyburzeniowych  oraz
robót związanych z demontażem elementów na elewacji.

 1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie wszystkich robót jakie występują w związku z remontem elewacji, i renowacją
elementów wystroju elewacji. Obejmują prace związane z dostawą materiałów i wykonawstwem. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
 Demontaż parapetów zewnętrznych wszystkich okien, 
 Demontaż obróbek i orynnowania,
 Demontaż drobnych elementów mocowanych do elewacji ( kratek wentylacyjnych, szyldów,

uchwytów do flag, lamp oświetleniowych itp.),
 Demontaż krat w oknach,
 Demontaż pokrycia z blachy.

2. MATERIAŁY DLA ROBÓT - MATERIAŁY NIE WYSTĘPUJĄ 

3. SPRZĘT - DO ROZBIÓREK MOŻE BYĆ UŻYTY DOWOLNY SPRZĘT

4. TRANSPORT MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI ŚRODKAMI TRANSPORTU

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
- zdemontować wszelkie istniejące uzbrojenie instalacyjne kolidujące z pracami rozbiórkowymi. 

5.2. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakość  materiałów.  Wykonawca
dostarczy  Inwestorowi  świadectwa,  mówiące  o  tym ,że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt
badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają
wymaganiom norm.



7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi są: m2, mb, szt. w zależności od rodzaju robót 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenia  za  wykonane  roboty  będą  dokonywane  a  podstawie  świadectw  płatności
wystawianych przez wykonawcę i akceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zasady
rozliczenia i płatności za wykonane roboty zostaną szczegółowo określone w umowie. 

10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 

Materiały uzyskane z  rozbiórek do ponownego wbudowania  zakwalifikuje  Inspektor  Nadzoru.
Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

ROBOTY IZOLACYJNE ( ŚCIANY ZEWNĘTRZNE)

 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

 1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji  Technicznej (SST) są wymagania dotyczące
różnych robót  pochodnych związanych z  termomodernizacją  obiektu,  robót  wyburzeniowych  oraz
robót związanych z demontażem elementów na elewacji.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na  celu  wykonanie  wszystkich  robót  jakie  występują  w  związku  z  termomodernizacją  elewacji.
Obejmują prace związane z dostawą materiałów i wykonawstwem. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją: 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu:
– zabezpieczenie stolarki i ślusarki,
- oczyszczenie ścian elewacyjnych,
- zagruntowanie podłoża, 
- montaż płyt styropianu i XPS,
- naciągnięcie warstwy kleju,
- montaż siatki wraz z zatopieniem w kleju i montażem listew, narożników, 
- gruntowanie,
- nałożenie warstwy tynku.
Przy  wykonywaniu  prac  ociepleniowych  należy  bezwzględnie  przestrzegać  reżimu

technologicznego a w szczególności: 
 należy stosować wyłącznie "systemy zamknięte". Niedopuszczalne jest mieszanie elementów

i komponentów  pochodzących  z  różnych  systemów,  gdyż  grozi  to  powstaniem  szkód
i powoduje utratę gwarancji producenta; 

 wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być stosowane zgodnie
z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów; 

 w  czasie  wykonywania  robót  i  w  fazie  wysychania  temperatura  otoczenia  i  podłoża  nie
powinna być niższa niż +5oC, a w przypadku materiałów krzemianowych (silikatowych) nie
powinna być niższa niż +8oC; zapewnia to odpowiednie warunki wiązania; 

 podczas wykonywania robót i w fazie wiązania materiały należy chronić przed niekorzystnymi
warunkami  atmosferycznymi  (deszcz,  silne  nasłonecznienie,  silny  wiatr);  zagrożone
płaszczyzny odpowiednio zabezpieczyć; 

2. WYMAGANIA DOT. MATERIAŁÓW 

Materiały termoizolacyjne  powinny odpowiadać  wymaganiom norm lub  aprobat  technicznych
dopuszczających je do stosowania w budownictwie. W szczególności powinny odznaczać się: 

 niskim współczynnikiem przewodności cieplnej (λ), 
 małą gęstością objętościową (kg/m3), 
 małą wilgotnością zarówno w trakcie wbudowywania jak i użytkowania, 



 dużą trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z upływem czasu, 
 odpornością na wpływy biologiczne, 
 brakiem wydzielania substancji toksycznych, 
 odpornością ogniową. 

2.1. Samogasnące płyty styropianowe odmiany EPS 70-040 z frezowanymi krawędziami

Oznaczenie  zgodnie  z  normą  EPS  EN  13163  T2-L2-W2-S1-P3-BS115-CS(10)70-DS(N)2-
DS(70,-) 2-TR100. współczynnik przewodzenia ciepła płyt EPS 70-040 0,04 [W/(mK)]. klasa reakcji
na ogień E (Euroklasa). 

 - ściany zewnętrzne – gr. 15cm 
 - szpalety okienne – gr. 3 cm 

2.2. Samogasnące płyty polistyrenu ekstrudowanego (XPS) 

Produkowany  w  formach  o  docelowych  wymiarach  płyt,  do  których  wtłaczany  jest  granulat
ulegający spienieniu. Płyty te mają bardziej jednorodną zamkniętokomórkową strukturę o gładkich
powierzchniach.  Płyty  XPS  charakteryzują  się  znacznie  większą  twardością  niż  płyty  EPS,  są
barwione. 

 - ściana fundamentowa – - gr. 8cm na całej wysokości poniżej poz. terenu. 
Izolacyjność termiczna - współczynnik przewodzenia ciepła: XPS - lambda = 0,032 W/(m•K). 
Płyty  muszą  spełniać  wymagania  zawarte  w  normach  oraz  w  aprobatach  technicznych

dotyczących zastosowania, przechowywania, transportu, składowania i kontroli jakości. 

2.3. Emulsja gruntująca 

Emulsja do gruntowania i wzmacniania podłoży budowlanych pod kleje, gładzie, tynki, posadzki,
farby, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. 

 Temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C 
 Użytkowanie powierzchni po 24 godzinach 
 Odporność na zarysowania po około 2 godzinach 
 Gęstość emulsji 1,0 g/cm3 
 Wyrób powinien spełniać wymagania PN-C-81906:2003 
 Opakowania: 
 Pojemniki plastikowe: 1 kg, 5 kg 
 Transport: 
 Emulsję należy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych 
warunkach, w temperaturze dodatniej. Chronić przed przegrzaniem 

2.4. Kleje do przyklejania płyt styropianowych 

Cementowa zaprawa klejąca, przeznaczona do mocowania płyt styropianowych i wykonywania
warstwy zbrojonej w systemach ociepleń. 

 Proporcje mieszanki 
 0,20÷0,22 l wody na 1 kg zaprawy 
 5,00÷5,50 l wody na 25 kg zaprawy 
 Czas gotowości zaprawy do pracy 4 godziny 
 Czas otwarty pracy min. 25 minut 
 Przyczepność do betonu : 
 - po 28 dniach ≥ 0,5 MPa 
 - po 28 dniach i 24 h wody ≥ 0,3 MPa 
 - po 28 dniach i 5 cyklach termiczno-wilgotn. ≥ 0,5 MPa 
 Przyczepność do styropianu w każdych warunkach zerwanie w styropianie. 
 Temperatura przygotowania zaprawy od +5°C do +25°C 
 Temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C 



 Odporność na temperatury od -20°C do +60°C 
 Gęstość zaprawy w stanie suchym ok. 1,3 kg/dm3 
 Min. grubość warstwy zaprawy 2 mm 
 Max. grubość warstwy zaprawy 5 mm 
 Transport:  Zaprawę  należy  przechowywać  w  szczelnie  zamkniętych  workach,  w  suchych

warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. 

 2.5. Warstwa bazowa zbrojona siatką szklaną 

 Zaprawa klejąca proszkowa w postaci odpowiedniej masy klejącej gotowej do użycia. 
 Przyczepność do styropianu - w każdych warunkach zerwanie w styropianie. 
Siatka z włókien szklanych systemowa o wyższej gramaturze – 160 g/m2.

2.6.  Wyprawa tynkarska do zastosowań zewnętrznych w technologiach lekkich – mokrych –
akrylowa 

2.7. Wyprawa tynkarska cokołowa – tynk mozaikowy z naturalnego kruszywa 

Gotowa do użycia masa tynkarska do wypraw pocienionych, mozaikowych (drobne kamyczki). 
Opracowana  na  bazie  żywic  mieszanka  do  wykończenia  elewacji.  Zmywalna  i  odporna  na

uszkodzenia mechaniczne, Kolor wg projektu budowlanego.

2.8. Materiały pomocnicze 

Listwy startowe – elementy stalowe lub aluminiowe,  służące  do  systemowego ukształtowania
dolnej krawędzi powierzchni BSO, mocowane do podłoża za pomocą kołków rozporowych narożniki
zabezpieczające  –  elementy:  z  włókna  szklanego  (siatki),  PCW,  blachy  stalowej  i  aluminiowej
(z ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi (narożników budynków,
ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Materiały  pomocnicze  powinny odpowiadać  również  jak  materiały  podstawowe  wymaganiom
odpowiednich  norm,  aprobat  technicznych  i  innych  przepisów  technicznych  wynikających  ze
znajomości  sztuki  budowlanej,  wiedzy  inżynierskiej  i  postępu  techniczno-technologicznego  w
budownictwie.

Wszystkie  materiały  użyte  do  wykonania  ocieplenia  ścian  muszą  wchodzić  w  skład  jednego
systemu dociepleń i odpowiadać wymaganiom producenta systemu 

3. MASZYNY I SPRZĘT 

Z  uwagi  na  zakres  prac  realizowanych  na  ścianach  pionowych  do  wykonania  robót
termomodernizacyjnych  przewiduje  się  zastosowanie  rusztowań  budowlanych  zewnętrznych
ustawionych  przy  ścianach  zapewniających  dostęp  brygad  roboczych  do  wszystkich  elementów
elewacji budynku pozwalających na dokładne sprawdzenie stanu technicznego przegród budowlanych,
ocenę tych  przegród,  sprawdzenie  przyczepności  zapraw do powierzchni  oraz  na wykonanie  prac
pomocniczych i  podstawowych dla  wykonania  przedmiotu robót.  Ustawione rusztowanie  wymaga
odbioru technicznego. 

Fotograficzny aparat cyfrowy w trakcie kontroli stanu okładzin zewnętrznych. 
Wiertarka udarowa. Młotek udarowy. 
Przewody elektryczne 230 V i 230/380 V. Ubrania ochronne i robocze. 
Maski pyłoszczelne twarzowe oraz okulary przeciwpyłowe. Kaski ochronne (hełmy BHP). 

4. WYKONANIE ROBÓT 

4.1. Ociepleanie metodą lekką mokrą 

Roboty przygotowawcze 
 Ustawienie rusztowań. 
 Rozmieszczenie paczek z materiałem termoizolacyjnym. 
 Wykonanie prób przyczepności materiału termoizolacyjnego do podłoża. 



 Wniesienie niezbędnego sprzętu i elektronarzędzi na rusztowanie. 
 Zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich do wszelkich urządzeń technicznych. 
 Kontrola pracowników w zakresie odpowiedniego, zgodnie z wymogami Bhp przygotowania

się do pracy. 
Wykonanie podstawowych dla robót termoizolacyjnych wg technologii systemu „lekkiej - mokrej”
Czynności wstępne: 
 Po skuciu tynków odspojonych, opukaniu pozostałych i w razie potrzeby skuciu- wyrównanie

powierzchni miejscowo w przypadku dużych różnic w płaszczyźnie elewacji po skuciu tynku
(ubytki w murze) - zaprawą cementową 1:3. Wyrównanie powierzchni zaprawą renowacyjną
systemową. 

 Odpylenie i wymycie wodą pod ciśnieniem, a następnie gruntowanie preparatem systemowym.
 Wykonanie  próby  przyklejania  styropianu  (  po  3  dniach  wykonać  próbę  odrywania.

Rozerwanie powinno nastąpić w styropianie a nie w warstwie kleju. ) 
Czynności zasadnicze: 
 Układanie ocieplenia ścian z płyt ze styropianu z mocowaniem do ściany za pomocą dybli 
 Miejscowe sprawdzenie trwałości zamocowania przez próbę oderwania zmontowanej płyty. 
 Ułożenie  siatki  wzmacniającej  na  powierzchni  wykonanej  izolacji  przez  jej  wklejenie  do

podłoża, 
 Ułożenie warstwy kleju na powierzchni siatki – zaprawienie oczek. 
 Zagruntowanie powierzchni preparatem gruntującym. 
 Ułożenie zewnętrznej wyprawy ściennej z mieszanki mineralnej. 
 Wykonanie wyprawy cokołowej. 
 Obrobienie okien. 
 Demontaż rusztowań. 
Szczegółowy opis robót zasadniczych 
W celu  uzyskania  prostej  i  wypoziomowanej  dolnej  krawędzi  wyprawa  cokołowa  oddzielona

bonią od tynku powyżej Styropian należy przyklejać do podłoża przy pomocy kleju. Przygotowanie
kleju polega na wsypaniu zawartości worka (25kg) do wiaderka z odmierzoną ilością wody (około 5-
5,5l) i wymieszaniu całości mieszadłem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystencji. Klej
jest gotowy do użycia po około 5-10 minutach i ponownym przemieszaniu. 

W przypadku  bardzo  równego  podłoża  można  go  nakładać  na  całą  powierzchnię  płyty  przy
pomocy  stalowej  pacy  zębatej.  W  przypadku  podłoża  niezbyt  równego,  chropowatego  lub
wykazującego odchyłki  od  pionu,  klej  należy nakładać  tzw.  metodą  punktowo-krawędziową ilość
kleju powinna być każdorazowo tak dobrana, że po dociśnięciu płyty do podłoża powinien on pokryć
min. 60% powierzchni. 

Płytę  z  nałożonym  klejem należy  każdorazowo  przyłożyć  do  ściany w  wybranym  miejscu  i
docisnąć  (dobić)  do  podłoża.  Boczne  krawędzie  płyt  ocieplających  powinny  do  siebie  szczelnie
przylegać, a masa klejąca nie powinna między nie wnikać. Płyty należy układać z przewiązaniem
zarówno na powierzchni ścian jak i na narożnikach. 

Grubość warstwy klejowo powietrznej może przy większych wklęsłościach podłoża wynosić do
25-30mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto. Przy większych
odchyłkach celowe jest ich niwelowanie poprzez użycie w wymagających tego miejscach styropianu o
różnej grubości. 

Operacja  wyrównywania  nierówności  warstwy  izolującej  jest  bardzo  ważną  czynnością
w technologii  ocieplania  metodą  lekką-mokrą,  odpowiedzialną  za  końcowy efekt  zmierzający  do
uzyskania  elewacji  gładkiej,  bez  zagłębień  i  wypukłości.  Czynności  późniejsze  nie  dają  zgodnej
z technologią skutecznej możliwości poprawienia niestaranności tego etapu prac. 

Dodatkowe  mocowanie  docieplenia  przy  pomocy  przeznaczonych  do  tego  dybli  z  tworzywa
sztucznego w ilości od 6 do 8 szt/m2 . Osadzić dyble, opierając talerzyki o powierzchnię ocieplenia
i zależnie od rodzaju kołka wbijać lub wkręcać trzpienie do oporu. Prawidłowo osadzone dyble nie



wystają żadnym fragmentem więcej niż o 1 mm ponad powierzchnię a w przypadku ich zagłębienia
w ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury styropianu. 

Wykonać uszczelnienia  styków styropianu ze  stolarką ślusarką i  obróbkami  blacharskimi  przy
pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. 

Przykleić  ukośne  wkładki  z  siatki  zbrojącej  (min.  25x35  cm)  W  sąsiedztwie  wszystkich
narożników  okiennych  i  drzwiowych  oraz  innych  otworów  elewacji.  Wykonać  ewentualne
wzmocnienia  narożników budynku  oraz  otworów okien  i  drzwi,  osadzając  aluminiowy kątownik
ochronny z siatkami bocznymi. Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako
minimum 3 mm grubości gładź z kleju, w którym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego
celu atestowana siatka zbrojąca z włókien szklanych. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo,
poprzez kąpiel ochronną, przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpachlowej. 

Pracę należy rozpoczynać od wymieszania kleju z wodą w sposób identyczny jak do przyklejania
styropianu. 

Przygotowany  materiał  należy  naciągać  na  ścianę  z  jednoczesnym  formatowaniem  jego
powierzchni pacą zębatą 10/12 mm w bruzdy.  Nałożony klej zachowuje odpowiednią plastyczność
przez około 10-30 minut w zależności od temperatury i wilgotności względnej powietrza. Dlatego
należy unikać pracy przy bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym wietrze. 

W tak naniesionym kleju należy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą. Poszczególne
pasma siatki  układać pionowo lub poziomo z zakładem szerokości  min.  5cm.  Minimalne otulenie
siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez otulenia. 

NIE  WOLNO  wykonywać  warstwy  zbrojonej  metodą  zaszpachlowywania  klejem  uprzednio
rozwieszonej na ociepleniu siatki!. Do wysokości 2m ze względu na większe możliwości uszkodzenia
należy wykonać podwójną warstwę zbrojoną. 

Po  całkowitym  wyschnięciu  warstwy  zbrojonej,  tj.  nie  wcześniej  niż  po  2  dniach,  można
przystąpić do wykonywania podkładu tynkarskiego 

 5. KONTROLA JAKOŚCI 

5.1. Kontrola dostarczonych na budowę składników BSO

Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby
do obrotu z dokumentem odniesienia.  Sprawdzeniu powinna podlegać prawidłowość oznakowania
poszczególnych materiałów. 

Po  stwierdzeniu  formalnej  przydatności  wyrobów,  należy  dokonać  sprawdzenia  zgodności
asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej. 

5.2. Kontrola jakości robót w czasie budowy 

Badania  jakości  robót  w  czasie  ich  realizacji  należy  wykonywać  zgodnie  z  wytycznymi
właściwych  STWiOR  oraz  instrukcjami  zawartymi  w  Normach  i  Aprobatach  Technicznych  dla
materiałów i systemów technologicznych. 

Kontrola powinna obejmować prawidłowość: 
 przygotowania  podłoża  (oczyszczenie,  zmycie,  uzupełnienie  ubytków,  wzmocnienie,

wyrównanie – w zakresie koniecznym), 
 przyklejenia płyt termoizolacyjnych, 
 osadzenia łączników mechanicznych, 
 wykonania warstwy zbrojonej, 
 wykonania (ewentualnego) gruntowania, 
 wykonania obróbek blacharskich, 
 zamocowania profili, 
 wykonania wyprawy tynkarskiej, oraz malowania. 
Kontrola przygotowania podłoża polega na sprawdzeniu czy podłoże zostało oczyszczone, zmyte,

wyrównane,  wzmocnione,  czy  dokonano  uzupełnienia  ubytków  w  zakresie  koniecznym.  tynk
jednowarstwowy ( kontrola jak przy robotach zanikających).



Kontrola jakości obejmuje następujące badania: 
 Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną. 
 Sprawdzenie materiałów. 
 Sprawdzenie podłoży. 
 Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża. 
 Sprawdzenie grubości tynku. 
 Sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni tynku. 
Dobrze  wykonany  tynk  nie  może  wykazywać  zbyt  dużych  śladów  po  jego  zacieraniu,  a

nierówności powierzchni po przyłożeniu łaty kontrolnej nie powinny być większe niż 4 mm. 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
  wykwity  w  postaci  nalotu  wykrystalizowanych  na  powierzchni  tynków  roztworów  soli

przenikających z podłoża, pilśni itp., 
  trwałe  ślady  zacieków  na  powierzchni,  odstawanie,  odparzenia  i  pęcherze  wskutek

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
Kontrola przyklejania płyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: równości i ciągłości powierzchni,

układu  i  szerokości  spoin.  Kontrola  osadzenia  łączników  mechanicznych  polega  na  sprawdzeniu
liczby i rozmieszczenia łączników mechanicznych. W przypadku podłoży o wątpliwej nośności, w
szczególności  zbudowanych z materiałów szczelinowych zalecane jest wykonanie prób wyrywania
łączników). 

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidłowości zatopienia siatki
zbrojącej  w  masie  klejącej,  wielkości  zakładów  siatki  zbrojącej,  grubości  warstwy  zbrojonej,
równości, przestrzegania czasu i warunków twardnienia warstwy zbrojonej przed przystąpieniem do
dalszych prac. Kontroli podlega również prawidłowość wykonania obrobienia miejsc newralgicznych
elewacji (naroży zewnętrznych, ościeży i naroży otworów, dylatacji, podokienników, kapinosów itp.).
Sprawdzenie równości warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej. 

Kontrola wykonania gruntowania polega na: sprawdzeniu ciągłości wykonania warstwy gruntowej
i jej skuteczności. Kontrola wykonania obróbek blacharskich polega na: sprawdzeniu zamocowania,
spadków i  zabezpieczenia blacharki  przed negatywnym wpływem dalszych procesów (foliowanie)
oraz 

wysunięcia poza projektowaną płaszczyznę ściany. 
Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na: sprawdzeniu ciągłości, równości i nadania

właściwej zgodnej z projektem struktury. Wymagania co do równości powinny być zawarte w umowie
pomiędzy wykonawcą oraz inwestorem. Jeśli w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych co do
równości powierzchni oraz krawędzi należy przyjąć:

 odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3 mm i w liczbie nie
większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej (łata długości 2,0m), 

 odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m i nie
więcej niż 30 mm na całej wysokości budynku, 

 dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych na całej wysokości
kondygnacji - 10mm, 

 dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niż 30 mm na całej wysokości budynku, 
 odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie

powinny być większe niż 7 mm. 
Ocena wyglądu zewnętrznego polega na wizualnej ocenie wykończonej powierzchni ocieplenia.

Powinna  ona  charakteryzować  się  jednorodnością  i  niezmiennością  barwy i  faktury oraz  brakiem
miejscowych  wypukłości  i  wklęsłości  stwierdzanymi  wzrokowo  przy  świetle  rozproszonym
z odległości  >  3  m.  Dopuszczalne  odchylenie  wykończonego  lica  systemu  od  płaszczyzny
(powierzchni), pionu i poziomu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami odbioru technicznego
robót budowlanych lub z warunkami szczegółowymi zawartymi w umowie. 

 6. OBMIAR ROBÓT 



Jednostką  obmiarową  robót  jest  m2  powierzchni  zaizolowanej.  Ilość  robót  określa  się  na
podstawie  projektu  wykonawczego  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez  Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Odbiór podłoża

Należy  przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  robót  izolacyjnych.  Podłoże
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji. Jeżeli odbiór
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

7.2 Odbiór robót izolacyjnych i budowlanych 

Podstawą  do  odbioru  robót  izolacji  termicznej  powinna  stanowić  dokumentacja  techniczna  –
projekt wykonawczy. 

Należy  sporządzić  protokół  odbioru  robót,  (ze  względu  na  specjalistyczny  charakter  robót
budowlanych ulegających zakryciu – sprawdzenie i odbiór przez inspektora nadzoru musi odbywać się
sukcesywnie i na bieżąco ) 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenia  za  wykonane  roboty  będą  dokonywane  a  podstawie  świadectw  płatności
wystawianych przez wykonawcę i akceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zasady
rozliczenia i płatności za wykonane roboty zostaną szczegółowo określone w umowie. 

 9. NORMY I INSTRUKCJE 

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku – Opór cieplny i współczynnik
przenikania ciepła – Metoda obliczania 
PN-EN  ISO  13788:2003  Cieplno-wilgotnościowe  właściwości  komponentów  budowlanych
i elementów budynku -- Temperatura powierzchni wewnętrznej umożliwiająca uniknięcie krytycznej
wilgotności powierzchni i wewnętrznej kondensacji -- Metody obliczania 
PN-EN 13499:2005 Wyroby do  izolacji  cieplnej  w budownictwie  Zewnętrzne  zespolone  systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem Specyfikacja 
PN-B-20132:2005  Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie  Wyroby  ze  styropianu  (EPS)
produkowane fabrycznie Zastosowania 
PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie – Specyfikacja 
PN-EN  13164:2010  Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie  –  Wyroby  z  polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja 
STWiOR - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - 
Instrukcje użycia i karty techniczne stosowanych wyrobów 
Instrukcja ITB nr 447 / 2009 złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków 
ETICS. Zasady projektowania i wykonywania 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

PŁYTY WARSTWOWE, POKRYCIE DACHU

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 



 1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót wykonania obudowy płyt warstwowych. Obejmuja nastepujacy zakres: 

- Dostawa i montaż płyt warstwowych dachowych montowanych na konstrukcji stalowej 
- Parapety zewnętrzne 
- Obróbki blacharskie

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na  celu  wykonanie  wszystkich  robót  jakie  występują  w  związku  z  modernizacją  stropodachu.
Obejmują prace związane z dostawą materiałów i wykonawstwem. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją: 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu:
– montaż płyt warstwowych z wypełnieniem z pianki PU – gr. 12 cm.
– obróbki blacharskie z blachy powlekanej – pas nad i podrynnowy, obróbki okapu
– rynny i rury spustowe z powlekanej blachy stalowej. 

2. WYMAGANIA DOT. MATERIAŁÓW 

2.1. Płyty warstwowe typu „sandwich” z wypełnieniem pianką poliuretanową.
Dach hali i łącznika został zaprojektowany jako dwuspadowy o kącie nachylenia ok. 15% z płyt

dachowych warstwowych.
Płyty  warstwowe,  składają  się  z  dwóch  okładzin  z  blachy stalowej  powlekanej,  oraz  rdzenia

konstrukcyjno  –  izolacyjnego  ze  sztywnej,  bezfreonowej,  samogasnącej  pianki  poliuretanowej  o
bardzo  dobrej  izolacyjności  termicznej.  Okładziny  płyty  wykonywane  są  z  blachy  stalowej
obustronnie powlekanej PVC lub PVC/PE.

Płyty powinny posiadać następujące cechy:
ciągły, jednorodny rdzeń eliminujący mostki liniowe; 
specjalna konstrukcja styku płyt (ukryty łącznik);
wysoka  izolacyjność  cieplna  styku  oraz  jego  szczelność  na  wodę,  infiltrację  powietrza  i  pary

wodnej; 
dobre własności mechaniczne płyty; 
a) Pakowanie
Płyty warstwowe pakowane są na palety drewniane – nośne i palety styropianowe – nienośne.

Okładziny płyt warstwowych najczęściej zabezpieczone są przed zabrudzeniami i uszkodzeniami folią
ochronną. Folię należy zdjąć podczas montażu elementów, nie później niż 2 miesiące od momentu
zakupu płyt warstwowych.

b) Magazynowanie i okres składowania
Płyty warstwowe magazynować z zachowaniem lekkiego spadu wzdłuż krawędzi bocznej,  aby

woda opadowa mogła po nich swobodnie spływać.
Płyty  magazynowane  na  otwartej  przestrzeni  należy dokładnie  zabezpieczyć  przed  deszczem,

śniegiem, silnym wiatrem i zanieczyszczeniami.
W celu prawidłowego zabezpieczenia płyt  najlepiej  stosować tekstylne plandeki   (zabrania się

stosowania w tym celu folii z tworzyw sztucznych!).
Należy bezwzględnie  unikać  gromadzenia  się  wody pomiędzy płytami,  ponieważ  może  to,  w

dłuższym okresie czasu, spowodować uszkodzenie płyt. 
Podłoże,  na  którym  ustawione  będą  pakiety  płyt  musi  być  równe  i  utwardzone,  aby  nie

spowodować trwałych uszkodzeń płyt.



Częściowo  rozpakowane  pakiety  płyt  należy  każdorazowo  zabezpieczyć  przed  opadami
atmosferycznym i silnym wiatrem.

2.2. Łączniki.
Należy stosować łączniki zalecane przez producenta płyt warstwowych (odpowiednie dla rodzaju i

grubości  płyty,  grubości  ścianki  podpory,  rodzaju  podłoża  do  jakiego  będą  mocowane  płyty).
Stosowanie innych łączników wymaga akceptacji producenta płyt warstwowych.

W przypadku mocowania  do  konstrukcji  drewnianej  lub  stalowej  o  grubości  ścianki  powyżej
12mm zaleca się łączniki samogwintujące z odpowiednim zarysem gwintu. 

W  przypadku  mocowania  do  elementów  betonowych  proponuje  się  zastosowanie  kołków
samokotwiacych.

Nie stosować ilości łączników mniejszej niż zalecana przez producenta płyt.

2.3. Materiały uszczelniające. 
- butylowe masy uszczelniające,
- masy uszczelniające trwale elastyczne,
- masy elastyczne zwiększające odporność ogniową,
- masy do uszczelniania przepustów dla przewodów instalacyjnych dachu 
- uszczelki poliuretanowe.

 3. MASZYNY I SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”p.3.
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie, przy użyciu dowolnego typu sprzętu

wskazanego przez Inżyniera.
3.1. Sprzęt do płyt warstwowych na dach.
3.1.1. Sprzęt do transportu konstrukcji.
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigów i podnośników.

Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym
powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji.

3.1.2. Sprzęt służący do docinania płyt i obróbek blacharskich.
Do przycinania płyt warstwowych zaleca się stosowanie pilarek o drobnozębnych brzeszczotach

oraz  pił  tarczowych  do  metalu   które  mogą  być  stosowane  o  ile  wyposażone  są  w  dostatecznie
dokładne układy prowadzące. 

Do cięcia płyt i obróbek blacharskich nie dopuszcza się stosowania szlifierek kątowych raz innych
urządzeń,  które  mogą  spowodować  w  strefie   cięcia  nadmierne  nagrzewanie  prowadzące  do
zniszczenia powłok antykorozyjnych.

Do cięcia obróbek blacharskich należy używać nożyc ręcznych.

3.1.3. Sprzęt do montażu płyt.
Montaż  płyt  może  odbywać  się  przy  użyciu  rusztowań,  pomostów  mechanicznych,  drabin

rozstawnych itp.
Do  wkręcania  łączników  zaleca  się  stosowanie  wiertarek  z  głowicą  do  prowadzenia  długich

łączników oraz regulację głębokości względnej położenia łba łącznika.
Dopuszcza się również stosowanie wkrętarki uniwersalnej, wyposażonej w regulację głębokości

względnej osadzenia łączników o parametrach:
- moc: 600-700W
- obroty robocze przy tej mocy: 1500 – 2000 obr./min,
- moment obrotowy 600 – 700 Ncm.



W celu zapewnienia właściwego docisku uszczelek na styku wzdłużnym montowanych płyt należy
zastosować  samozaciskowe  narzędzie  montażowe  pozwalające  ścisnąć  elementy  ze  sobą  bez
uszkodzenia krawędzi płyt. Do montażu potrzebne są min. dwa narzędzia montażowe.

3.1.4. Inne.
Akcesoria drobne potrzebne przy montażu płyt to m. in.
- poziomice,
- przymiary kreskowe zwijane,
- wiertła,
- przedłużacze elektryczne,
- zmiotka do usuwania wiórów,
- ściski stolarskie z płytką stalową i nakładką filcową.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Załadunek,  transport,  rozładunek i  składowanie  materiałów do wykonania  warstw ochronnych
powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny.

Materiały  powinny  być  pakowane,  przechowywane  i  transportowane  w  sposób  wskazany
w normach państwowych lub świadectwach ITB.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów.

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów
ruchu drogowego.

Materiały powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych
i zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy układać na podkładzie z desek
lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie brezentem lub folią.

Elementy  przewożone  na  płask  powinny  być  starannie  i  równo  ułożone  na  powierzchni
ładunkowej środka transportowego, na przekładkach z drewna lub twardej gumy. Przekładki należy
umieszczać w odległości  20 lub 30 cm od końca elementu.  Ich długość powinna być  większa od
szerokości zabezpieczonego elementu, a grubość co najmniej o 3 cm większa od wysokości uchwytów
wystających pionowo z elementów. Przekładki rozdzielające elementy muszą być ułożone dokładnie
w linii pionowej. Niespełnienie tego warunku może być przyczyną spękań.

5. WYKONANIE ROBÓT 

Przed rozpoczęciem montażu płyt warstwowych należy:

 Sprawdzić  konstrukcję  pod  względem  dokładności  wykonania  i  zgodności  z  projektem
(ewentualne różnice usunąć). 

 Sprawdzić czy powierzchnie pod płyt stanowią płaszczyznę.

 Przygotować narzędzia niezbędne do montażu płyt. 

 Przed  rozpoczęciem  robót  należy  sprawdzić  czy  pozostali  wykonawcy  i  podwykonawcy
zakończyli  prace związane z konstrukcją dachową oraz prace, których wykonanie wymaga
przejścia lub transportowania sprzętu po dachu.

 Do  prac  przystępować  dopiero,  gdy  roboty  związane  z  usuwaniem  usterek  zostaną
zakończone i przyjęte przez Inspektora Nadzoru.

 Zabrania  się  wykonywania  wszelkich  robót  spawalniczych  w pobliżu  płyt,  gdyż  może  to
spowodować trwałe uszkodzenie powłoki.

Należy zapewnić utworzenie równego i ciągłego spadku w pokryciu dachowym oraz uzyskanie
swobodnego odprowadzenia  wody i  całkowitej  wodoszczelności  dachu.  Należy zapewnić staranne
ukończenie i ułożenie pokrycia dachowego zgodnie z zaleceniami producenta.



Możliwie jak najwięcej prac montażowych należy wykonać na warsztacie. Wszelkie dopasowanie
blachy na budowie należy wykonywać ściśle z pisemnymi instrukcjami producenta.

Wykonawca  powinien  zatrudnić  specjalistyczną  firmę  do  wykonania  pełnego  zakresu  prac
podanych powyżej. 

Wszelkie materiały, elementy składowe i prace zakończone będą zachowane w czystości i w pełni
zabezpieczone przed uszkodzeniami przez cały czas trwania prac. 

Do czasu przekazania dach nie może być używany jako miejsce pracy,  chyba,  że zostanie on
zadowalająco zabezpieczony, a z powierzchnią dachu nie będą wchodzić w kontakt żadne związki
chemiczne  szkodliwe  dla  wykończenia  dachu  lub  jego  elementów składowych.  Należy  zapewnić
należyte zabezpieczenie przed dalszymi uszkodzeniami w czasie wykonywanych prac. Wady należy
naprawić bez opóźnień i pozostawić dach czysty, a ujścia wody wolne od przeszkód.

Na  zakończenie  prac  wszelkie  osłony ochronne  zostaną  usunięte,  a  skończone  prace  zostaną
dokładnie oczyszczone przed ich zajęciem.

5.1.  Montaż płyt warstwowych.
Wszystkie  elementy należy mocować  i  montować  ostrożnie  i  dokładnie  za  pomocą mocowań

odpowiednich dla każdej lokalizacji i wszystkiemu nadać dopasowane wykończenie. 

Przed montażem płyt należy zdjąć z wewnętrznej okładziny płyt folię ochronną.
W trakcie układania i  montażu płyt  dachowych pracownicy wykonujący montaż muszą być w

miękkim obuwiu (aby nie doszło do uszkodzenia powłoki płyty).
Zwrócić  uwagę  na  zastosowanie  co  najmniej  minimalnych  szerokości  podpór  dachowych

zalecanych przez producenta. 
Przed zamocowaniem płyt do konstrukcji, należy do gniazd zamka zaaplikować butylową masę

uszczelniającą oraz masę uszczelniającą zwiększającą odporność ogniową. 
Aby  zapewnić  właściwy  docisk  uszczelki  a  styku  wzdłużnym  montowanych  płyt  najlepiej

zastosować specjalne samozaciskowe narzędzie montażowe pozwalające ścisnąć elementy ze sobą bez
uszkodzenia krawędzi płyt.

W zależności od rodzaju i grubości płyt należy zastosować odpowiednią wielkość wymienionego
docisku płyt.

Obudowa dachu powinna mieć ciągłość metaliczną ze względu na fakt, że będzie wykorzystana w
celu odgromienia.

5.1.1. Mycie i konserwacja.
Metody czyszczenia muszą być zgodne z wymaganiami producenta.

Po zakończeniu prac montażowych i zdjęciu folii ochronnej wszelkie zabrudzenia występujące na
płytach w postaci tłuszczów, pyłów, kurzu usuwać ręcznie roztworem wodnym z dodatkiem łagodnego
środka myjącego rozpuszczalnego w wodzie (pH ~ 7) przy pomocy tkaniny bawełnianej lub gąbki, a
następnie spłukać wodą.

Czynności te zaleca się wykonywać przy temperaturze dodatniej.

5.2.1. Warunki atmosferyczne przy montażu płyt.
Ze względu na stosunkowo mały ciężar płyt przy ich znacznej powierzchni nie należy prowadzić

montażu przy prędkości wiatru ponad 9m/sek. (4º w skali Beauforta).
Nie prowadzić montażu płyt w czasie opadów atmosferycznych (deszczu lub śniegu) oraz w czasie

gęstej mgły. 
Jeżeli  w  skutek  zapadającego  zmroku  pogarsza  się  widoczności,  a  brak  jest  oświetlenia

sztucznego, montaż płyt powinien zostać przerwany. 
Prace uszczelniające powinny być wykonywane przy temperaturze otocznia powyżej 4ºC.

5.2. Obróbki blacharskie



Wszystkie obróbki blacharskie przewidziane w projekcie wykonać z blachy stalowej ocynkowanej
gr. 0,50, powlekanej. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. Obróbki
z blachy o grubości powyżej 0,6 mm wykonywać w temperaturze powyżej +5ºC. Elementy stalowe
muszą być wykonane w taki sposób, aby nie uszkodziły papy na przykład ostrymi brzegami itp.

Należy  zwrócić  szczególną  uwagę  przy  mocowaniu  obróbek  blacharskich  aby  zastosowane
materiały łączące posiadały odpowiednie  zabezpieczenia  przed ingerencją  wody (kapturki,  czapki,
uszczelki itp.).

5.3. Rynny i rury spustowe

Na desce czołowej zaznaczyć położenie leja spustowego. Po obu stronach osi leja, w odległości 60
cm,  zamontować  uchwyty  rynnowe.  Zamontować  uchwyty  rynnowe  znajdujące  się  w  położeniu
najbardziej oddalonym od leja. Spadek rynny w kierunku leja 0,3% (3 cm na 10 m). Zamontować na
desce czołowej pośrednie uchwyty rynnowe. Odległość między uchwytami nie może przekraczać 60
cm. Istnieje możliwość wykonania mocowań bezpośrednio do deski okapowej. W tym celu uchwyt
rynnowy należy przykręcić do listwy stalowej odpowiednio wygiętej  do spadku dachu.  Odległość
między listwami nie może przekraczać 60 cm (spadek rynny 0,3%).  Rozplanować rozmieszczenie
złączek i narożników. Potrzebną długość rynny odciąć za pomocą piłki do metalu, uwzględniając z
obu stron rynny zakład rynny w kształcie: po 8 cm dla rynny 125 i 150 mm, oraz po 3 cm dla rynny 75
mm. Zamontować rynny w uchwytach. W czołowe wywinięcie rynny wetknąć przedni nosek uchwytu
i obrócić rynnę do tyłu, aż do zatrzaśnięcia jej na tylnym występie uchwytu. Jeśli uszczelki nie są
fabrycznie klejone, zamontować uszczelki w kształtkach rynnowych i dokładnie wcisnąć w rowki.
Uszczelki  pokryć cienką warstwą środka poślizgowego. Założyć lej  spustowy.  Tylną krawędź leja
założyć na tylne wywinięcie. Obrócić lej do przodu, aż do zatrzaśnięcia przedniego wywinięcia leja na
czołowym wywinięciu rynny. Długość zakładu rynny w leju wykonać zgodnie z oznakowaniem na
kształtce. Połączyć odcinki rynien za pomocą złączek. Złączkę założyć na tylnym wywinięciu rynny
i obracając ją do przodu zacisnąć na przednim wywinięciu rynny. Długość zakładu rynny w złączce
wykonać zgodnie z oznakowaniem. Jeżeli długość uchwytu od połączenia jest większa od 15 cm –
należy zamontować dodatkowy uchwyt.  Zamontować narożniki  na  rynnie.  Włożyć tylne wygięcie
rynny  w  głąb  kształtki  i  zatrzasnąć  jej  przednie  wywinięcie  w  czołowym  wywinięciu  kształtki.
Możliwy jest montaż narożników na ziemi i zawieszenie na uchwytach całego systemu. Zamontować
denka  prawe  i lewe.  Denko  zmontować  przez  wsunięcie  tylnego  wywinięcia  denka  w  tylne
wywinięcie  rynny,  a następnie  obrócić  denko,  aż  do zatrzaśnięcia  na przednim wywinięciu rynny.
Denko  uniwersalne  pasuje  do  prawego  i  lewego  zakończenia  rynny.  Przednie  wywinięcie  denka
wsunąć w przednie wywinięcie rynny i obrócić denko w głąb rynny aż do zatrzaśnięcia na tylnym
wywinięciu  rynny.  Zamontować  rurę  spustową  łącząc  ją  z  lejem spustowym  za  pomocą  złączki
rurowej.  Obejmy rur  mocować  na  przewężeniu  mufy  w  złączce.  Obejmy mocować  do  ścian  za
pomocą haków z wkrętem.

Rozstaw mocowań  rury spustowej  do  ścian  budynku co  2  m.  Odcinki  rur  łączyć  za  pomocą
złączek rurowych. Obejmy mocować na przewężeniu mufy w złączce. W tym celu należy zostawić ok.
6 mm luzu w połączeniu rurą spustowa- złączka rurowa. Jeżeli zachodzi konieczność zamontowania
obejmy rury spustowej bezpośrednio na rurze spustowej, należy zamontować ją w ten sposób, aby
była  możliwość  przesuwu  rury  w  obejmie.  Jeżeli  rura  spustowa  nie  może  być  zamontowana
bezpośrednio pod lejem spustowym (np.: przy wystającym okapie), to połączenie należy wykonać za
pomocą dwóch kolanek i odcinka rury spustowej. Montując trójnik lub rewizję, należy mocować ją do
ścian budynku przy pomocy obejmy z hakiem. Obejmę zamontować na przewężeniu mufy w złączce.
Zapewnić ok.  6mm luzu w połączeniu.  Zamontować kolanko jako wylot  rury spustowej.  Obejmę
zamontować na przewężeniu mufy.

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Zasady kontroli jakości robót



Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej
specyfikacji.

Kontrola  wykonania  podłoży  pod  pokrycia  powinna  być  przeprowadzona  przez  Inspektora
Nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć.

6.2. Kontrola wykonania pokryć

Kontrola  wykonania  pokryć  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z  powołanymi
normami  przedmiotowymi  i  wymaganiami  specyfikacji.  Kontrola  ta  przeprowadzana  jest  przez
Inspektora Nadzoru:

 przed przystąpieniem do robót - badanie materiałów,
 w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania prac

pokrywczych,
 w odniesieniu do  właściwości  całego pokrycia  (kontrola  końcowa)  -  po  zakończeniu prac

pokrywczych.

6.2.1. Pokrycie płytami warstwowymi

Przed  wbudowaniem  elementów  wszystkie  przygotowane  i  zmontowane  zespoły  przed  ich
przekazaniem na budowę powinny być dokładnie sprawdzone pod kątem zgodności z zamówieniem. 

Wszystkie  produkty  powinny  być  oznakowane  lub  zaopatrzone  w  etykiety  dla  ułatwienia
identyfikacji w czasie montażu, przemieszczania, magazynowania i instalacji.

Kontroli podlegają roboty związane z zamocowaniem płyt warstwowych, a także prace związane z
uszczelnieniem i obróbką blacharską w miejscach gdzie łączą się elementy ze sobą. 

6.3. Kontrola wykonania obróbek blacharskich

Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  obróbek  blacharskich  należy  przeprowadzić  zgodnie
z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej specyfikacji technicznej.

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 
Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  wykonawczego  z  uwzględnieniem  zmian

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór podłoża 

Należy  przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  robót  izolacyjnych.  Podłoże
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji. Jeżeli odbiór
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

8.2. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie
odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy
lub utrudniony.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:
 jakości zastosowanych materiałów,
 dokładności wykonania pokrycia,
 dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem,



 sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu,
 równość pokrycia,
 szczelność pokrycia.

8.4. Odbiór końcowy

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
zakresu,  jakości.  Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.

Roboty  pokrywcze  powinny  być  odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  są  pozytywne,
a dostarczone  przez  wykonawcę  dokumenty  są  kompletne  i  prawidłowe  pod  względem
merytorycznym.

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenia  za  wykonane  roboty  będą  dokonywane  a  podstawie  świadectw  płatności
wystawianych przez wykonawcę i akceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zasady
rozliczenia i płatności za wykonane roboty zostaną szczegółowo określone w umowie. 

10. NORMY I INSTRUKCJE 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-24620/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. (zmiana Az1) 
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
PN-61/B-10245  Roboty  blacharskie  budowlane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  i  cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane lub ocynkowane i powlekane 
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych 
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych 
PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien dachowych. Wymagania i badania 
PN-C-81920:2002 Farby jednoskładnikowe na powierzchnie ocynkowane 
PN-EN 1850-1:2002 Elastyczne  wyroby wodochronne.  Określanie  wad  widocznych.  Część  1:

Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów 
PN-EN 13163: 2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)

produkowane fabrycznie. Specyfikacja
PN-EN  ISO  6946:2008  Komponenty  budowlane  i  elementy  budynku  –  Opór  cieplny  i

współczynnik przenikania ciepła – Metoda obliczania 
PN-EN  ISO  13788:2003  Cieplno-wilgotnościowe  właściwości  komponentów  budowlanych  i

elementów budynku -- Temperatura powierzchni  wewnętrznej umożliwiająca uniknięcie krytycznej
wilgotności powierzchni i wewnętrznej kondensacji -- Metody obliczania 

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Zewnętrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem Specyfikacja 

PN-B-20132:2005  Wyroby do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie  Wyroby ze  styropianu  (EPS)
produkowane fabrycznie Zastosowania 

PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie – Specyfikacja 
PN-EN  13164:2010  Wyroby  do  izolacji  cieplnej  w  budownictwie  –  Wyroby  z  polistyrenu

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja 
STWiOR - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - 
Instrukcje użycia i karty techniczne stosowanych wyrobów 
Instrukcja ITB nr 447 / 2009 złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków 
ETICS. Zasady projektowania i wykonywania 



PN-84/B-03230 Lekkie  ściany  osłonowe  i  przekrycia  dachowe  z  płyt  warstwowych  i
żebrowych. Obliczenia statyczne i projektowanie.



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

WYMIANA STOLARKI
 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji  Technicznej (SST) są wymagania dotyczące
wymiany  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  zewnętrznej  termomodernizowanego  obiektu  -  Budynku
Klastra Przemysłowego przy ul. Rozwojowej 27 w Tarnowie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie wszystkich robót jakie występują w związku z remontem elewacji i  renowacją
elementów wystroju elewacji. Obejmują prace związane z dostawą materiałów i wykonawstwem. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją: 

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  mają  zastosowanie  przy  wykonywaniu  wymianie
istniejącej stolarki drzwi zewnętrznych na aluminiowe, z zachowaniem kolejności robót:

 Demontaż skrzydeł drzwiowych poprzez zdjęcie z zawiasów.
 Demontaż  ościeży  drewnianych  i  stalowych  z  wykuciem z  muru  i  zgromadzenie  ich  na

miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 
 Demontaż naświetli  i  bram stalowych z wykuciem z muru i  zgromadzenie ich na miejscu

wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 
 Dostawa i wstawienie nowych naświetli i bram.

Mocowanie  do  ścian  budynku  za  pomocą  typowych  łączników  stalowych  mocowanych  do
zewnętrznej  powierzchni  ościeżnicy  i  przykręcanych  do  ściany  wkrętami  szybkiego  montażu  z
kołkami  rozporowymi  przeznaczonymi  dla  murów ceglanych.  Uszczelnienie  pianką poliuretanową
-uszczelniającą styk ościeżnicy z murem. Obróbka ościeżnic wewnętrznych i zewnętrznych wraz z
parapetami. Uszczelnienie połączeń ościeżnic z murami i parapetami silikonem. Usunięcie z budynku
materiałów z rozbiórki i wywiezienie z terenu inwestycji. Wyczyszczenie pomieszczeń po wymianie
okien. Uprzątnięcie gruzu i doprowadzenie do porządku pomieszczeń i terenu wokół budynku.

2. WYMAGANIA DOT. MATERIAŁÓW 

2.1. Bramy segmentowe

Projektuje się wymianę istniejących bram na nowe drzwi o profilach aluminiowych, ocieplone, z
segmentowe,  szczelne.  Kolor  do  ustalenia  z  inwestorem z  podstawowej  palety  RAL.  W bramie
zamontowane drzwi.

2.1. Naświetla PCV

Projektuje się wymianę istniejącej stolarki okiennej na nowe naświetla o profilach PCV, uchylne o
podwó1, z samozamykaczami, szczelne. Kolor do ustalenia z inwestorem z podstawowej palety RAL.
Skrzydła szklone szkłem zespolonym, bezpiecznym. 
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2.5. Inne materiały uzupełniające

 Pianka uszczelniająca poliuretanowa.
 Kotwy montażowe ze stali nierdzewnej do mocowania ościeżnic okiennych i drzwiowych.
 Silikon akrylowy wodoodporny.
Wszystkie  materiały  powinny  posiadać  atesty  i  aprobaty  techniczne  i  być  dopuszczenie  do

stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 
Atesty na okna, drzwi, bramę i parapety należy przedstawić Inwestorowi przed przystąpieniem do

montażu.

3. MASZYNY I SPRZĘT 

Przedmiotowy  zakres  robót  nie  wymaga  zastosowania  specjalistycznego  sprzętu  i  maszyn
budowlanych. Przewiduje się jedynie zastosowanie:

 wiertarki udarowej do nawiercania otworów mocujących, 
 wiertarki z mieszadłem do rozrabiania kleju,
 piły ręcznej do przecinania ościeżnic drewnianych przy demontażu,
 drobnych narzędzi wykończeniowych. 
Nie precyzuje się szczególnych wymagań dla koniecznego sprzętu. Nie ma to bowiem żadnego

wpływu na jakość wykonywanych robót. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Budynki są dostępne z ulicy. Do wszystkich budynków drogi utwardzone. Utrudnieniem może być
ruch pieszych i  samochodów na ulicach.  Stąd  też  wskazany dowóz materiałów przez  samochody
o maksymalnym tonażu 5 ton. Umożliwi to swobodny wjazd i wyjazd. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Montaż bramy wykonywać na podstawie szczegółowych wytycznych producenta. 
UWAGI: 
Przed zamontowaniem bramy segmentowej należy wykończyć otwór i posadzkę garażu. 
Przestrzeń przeznaczona do zamontowania bramy musi być wolna od wszelkiego rodzaju przewodów
zasilających, nagrzewnic itp. 

Podokienniki wewnętrzne: wykonane z konglomeratu kamiennego gr min. 30 mm. Dla pełnego
wykonania  zakresu  obsadzenia  parapetów  wewnętrznych  należy  wykonać  uzupełnienie  ubytków
w murze po rozkuciu do demontażu istniejących (szpałdowanie), uzupełnienie tynków wewnętrznych
na  ścianie  i  ościeżach  z  połączeniem z  istniejącymi  min.  poprzez  wyrównanie  szpachlą  gipsową
i uzupełnienie  malowania  w kolorystyce  i  rodzaju wymalowań istniejących.  Wymagane  uzyskanie
regularnych linii  pionowych i poziomych przy różnicy odcienia koloru oraz zachowanie jednolitej
faktury. Konieczne wypoziomowanie parapetu z dostosowaniem do poziomu zewnętrznych spadków
pod obróbki. Podokienniki muszą zachodzić 0,5-1 cm pod dolny profil ościeżnicy okien i posiadać
szczelinę  do wypełnienia  silikonem.  Równocześnie  z  obsadzeniem parapetów należy zamontować
wsporniki ze stali o profilu zamkniętym 40 x 60, o długości nie mniejszej niż parapety, uprzednio
zabezpieczonych  antykorozyjnie.  Podokienniki  należy montować  w gniazdach po  wykuciach  i  na
ścianie na zaprawie cementowej. 

Montaż powinien odbywać się zgodnie z normą PN-72/B-06190. 
Wykończenie  ościeży  wewnętrznych:  wykonać  tynk  ościeży  oraz  gładzie  gipsowe.  Naroża

zabezpieczyć  kątownikami  siatkowymi.  Malowanie  farbą emulsyjną  w kolorze ścian  pomieszczeń
dwukrotnie. Przed malowaniem wykonać gruntowanie. 

Wykończenie ościeży zewnętrznych: 
Nie  przewiduje  się  wykańczania  ościeży  zewnętrznych  w  całości.  Będą  one  wykonane  jako

odrębny  zakres  przy  renowacji  elewacji  zewnętrznej.  Należy  jednak  uzupełnić  powstałe  przy
demontażu ubytki w powierzchni węgarków. Ponadto należy uszczelnić styk okna z węgarkiem za



pomocą  masy  silikonowej  zabezpieczając  tym  samym  dopływ  powietrza  do  warstwy  pianki
poliuretanowej. 

Montaż naświetli - Do ram okiennych zamocować kotwy montażowe umieszczając je wg zasad:

Obustronnie  na  ramach  pionowych  kotwy mocować  górą  i  dołem w odległości  12  do  15  cm od
górnych i dolnych naroży ram okiennych.

Dla okien o  wysokości od 1 m do 1,5 m zamocować dodatkowe kotwy pośrodku ram pionowych a dla
wyższych kolejne, tak aby odstęp między poszczególnymi kotwami nie był większy od 65 cm.

Na górnej ramie okiennej założyć jedną kotwę, dla okien o szer. do 1,5 m i kolejne dla okien szerszych
dokładając  jedną  kotew na każdą  zwiększoną  szerokość  okna  do  70  cm.  Kotwy na  górnej  ramie
mocować w pobliżu słupka środkowego w odległości 12 do 15 cm od połączenia tego słupka z ramą
zewnętrzną.

Okna ustawiać w otworze okiennym na podkładkach z drewna twardego o przekroju 100 x 25 mm
umiejscawiając podkładki pod każdym pionowym słupkiem ramy okiennej.

Po spoziomowaniu i  wypionowaniu ramy okiennej  usztywnić ją w otworze okiennym za pomocą
klinów  drewnianych  i  umocować  kotwy  okienne  w ościeżach  ściany  przy  pomocy  kołków
rozporowych.

Zmontowaną ramę okienną rozklinować i szczelinę między ościeżem a ościeżnicą okienną wypełnić
pianą poliuretanową.

Po stwardnieniu piany nadmiar jej usunąć i wyregulować skrzydła okienne.

Po obcięciu piany odpylić ościeże z kurzu i innych zanieczyszczeń, wykonać tynk gipsowy ościeży,
ościeże powinno być gładkie, równe, bez zgrubień i porowatości.

Styk ramy okiennej z zewnętrznym ościeżem należy wypełnić masą bezbarwną silikonową.

Styk  okna  z  wewnętrznym  parapetem  lastrykowym  zamaskować  ćwierćwałkiem  z  PCV  lub
drewnianym pomalowanym trzykrotnie na kolor biały, osadzonym na kleju montażowym. Listwa po
osadzeniu  nie  powinna  wykazywać  krzywości  i  wypływu  kleju  lub  silikonu,  ewentualne  ubytki
podokiennika należy naprawić klejem.

Ościeża wewnętrzne pomalować dwukrotnie farbą emulsyjną

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Roboty należy wykonywać pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za wykonanie robót. Nadzór nad
robotami ze strony Inwestora będzie prowadzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Kontroli
jakości podlegać będą poszczególne etapy robót : 

 mocowanie nowej stolarki,
 uszczelnienie pianką poliuretanową,
 uszczelnienie zewnętrzne,
 wykończenie ościeży wewnętrznych i zewnętrznych,
 regulacja skrzydeł, mocowanie i regulacja mechanizmów uchylających górne skrzydła.

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2 i mb.
Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  wykonawczego  z  uwzględnieniem  zmian

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszelkie etapy robót powinny uzyskać akceptację Insp. Nadzoru a odbiór końcowy i ewentualnie
częściowy  zakończyć  protokołem  odbioru.  Odbiór  końcowy  dokonany  zostanie  komisyjnie  w
obecności  przedstawicieli  inwestora,  użytkownika  oraz  wykonawcy.  Ponadto  przeprowadzony



zostanie  odbiór  poszczególnych  materiałów budowlanych  przed  ich  wbudowaniem)  na  podstawie
dostarczonych  przez  wykonawcę  atestów  i  aprobat  technicznych  potwierdzających  celowość  ich
zastosowania. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenia  za  wykonane  roboty  będą  dokonywane  a  podstawie  świadectw  płatności
wystawianych przez wykonawcę i akceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zasady
rozliczenia i płatności za wykonane roboty zostaną szczegółowo określone w umowie. 

10. NORMY I INSTRUKCJE 

PN- 88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (zmiana A2),
PN/B-U212:1997  -  Materiały  kamienne  .Elementy  kamienne  .Płyty  z  konglomeratów

Kamiennych,
Instrukcje i certyfikaty producenta materiałów,
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót montażowych. 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

INSTALACJA WOD-KAN
 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

 1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji  Technicznej (SST) są wymagania dotyczące
modernizacji  instalacji  wody  zimnej  termomodernizowanego  obiektu  -  Budynku  Klastra
Przemysłowego przy ul. Rozwojowej 27 w Tarnowie.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na  celu  wykonanie  wszystkich robót  jakie  występują  w związku z  modernizacją  instalacji  CWU.
Obejmują one prace związane z dostawą materiałów i wykonawstwem. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją: 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy:
 montażu rurociągów PEX/AL,
 badania instalacji,
 regulacja działania instalacji.

2. WYMAGANIA DOT. MATERIAŁÓW 

Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały - użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty

techniczne  lub  odpowiadać  Polskim Normom.  Wykonawca  uzyska  przed  zastosowaniem wyrobu
akceptację  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  techniczny materiałów powinien być  dokonywany według
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. Materiały do wykonania robót instalacyjnych
należy stosować zgodnie z dokumentacją projektową, opisem technicznym, rysunkami.

Zaleca  się  izolowanie  za  pomocą  specjalnych  otulin  izolacyjnych  z  warstwą  ochronną  (np.
winylową) zabezpieczającą otuliny przed destrukcyjnym działaniem zapraw budowlanych. Grubość
otulin przyjąć o minimalnej grubości ścianki równej 6mm. 

Zaleca się także aby złączki izolować termicznie. Rury prowadzone wzdłuż jednej trasy, należy
kłaść możliwie jak najbliżej siebie ustalając szerokość tras, którymi są równolegle prowadzone rury,
na max 30cm (włączając w to warstwę izolacyjną). Pomiędzy poszczególnymi trasami, jak również
pomiędzy trasą a ścianą, należy zachować odstęp min. 20cm. W okolicach drzwi wejściowych należy
zachować odstęp min. 10cm od ramy drzwiowej. Rury prowadzone w posadzce należy przytwierdzić
do podłoża specjalnymi uchwytami co 1m.

Materiały  przeznaczone  do  wykonywania  izolacji  ciepłochronnej  powinny  mieć  płaszczyzny
i krawędzie  nieuszkodzone,  a  odchyłki  ich  wymiarów  w  stosunku  do  nominalnych  wymiarów
produkcyjnych  powinny zawierać  się  w granicach  tolerancji  określonej  w odpowiednich normach
przedmiotowych.

Materiały związane  z  montażem  pomp  ciepła  uzależnione  są  od  dostawcy systemu  i  należy
stosować wyłącznie takie, które wskazuje producent.

3. MASZYNY I SPRZĘT 



Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi  jego  użytkowania.  Roboty można  wykonywać  przy użyciu  sprzętu zaakceptowanego
przez  osoby  pełniące  samodzielne  funkcje  techniczne  w  budownictwie  i  sprawujące  nadzór  nad
realizacją inwestycji.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Budynki są dostępne z ulicy. Do wszystkich budynków drogi utwardzone. Utrudnieniem może być
ruch pieszych i  samochodów na ulicach.  Stąd  też  wskazany dowóz materiałów przez  samochody
o maksymalnym  tonażu  5  ton.  Umożliwi  to  swobodny  wjazd  i  wyjazd.  Podczas  transportu,
przeładunku  i  magazynowania  rur  i  kształtek  należy  unikać  ich  zanieczyszczenia.  Z  uwagi  na
specyficzne właściwości  rur PEX/Al.  należy przy transporcie zachowywać następujące dodatkowe
wymagania:

 przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi
 przewóz powinno się wykonywać przy temperaturze powietrza  ‐5oC do + 30  oC, przy czym

powinna być  zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych,  z  uwagi  na
zwiększoną kruchość tworzywa. 

Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany. Materiały
przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami transportu
w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Zaleca się jej
przewożenie w oryginalnych opakowaniach producenta. 

Rury można przechowywać na przestrzeni otwartej ułożone jedno lub wielowarstwowo, w pozycji
leżącej. 

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i równa, z możliwością odprowadzenia wody
opadowej.  W przypadku  rur  kielichowych  kolejne  warstwy  powinny  być  układane  na  przemian
końcówkami kielichami. W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na
podkładach  drewnianych.  Pierścienie  uszczelniające,  złączki  rurowe  oraz  smar  powinny  być
przechowywane w ciemnym i chłodnym miejscu. W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykryć
wyżej wymienione materiały brezentem, by uchronić je przed zniszczeniem pod wpływem zbyt niskiej
temperatury. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać
w pomieszczeniach krytych i suchych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Montaż rurociągów 

Montaż  rurociągów  nastąpi  zgodnie  z  Wymaganiami  Technicznymi  producenta.  Przed
przystąpieniem do montażu instalacji sprawdzić czy elementy przewidziane do montażu nie posiadają
wad, uszkodzeń mechanicznych, czy rury są drożne. Montaż instalacji należy wykonać na ścianach,
pod stropem w miejscach wcześniej wytyczonych przy założonej kolejności wykonywania robót: 

  wyznaczenie miejsca ułożenia rur,
  wykonanie gniazd,
  gięcie rur (dospawanie kolan),
  założenie tulei ochronnych,
  skręcenie armatury z króćcami kołnierzowymi i gwintowanymi. 
Przewody  powinny  spoczywać  na  podporach  ruchomych  usytuowanych  w  odstępach  nie

mniejszych niż wynika to z wymagań dla instalacji wykonanych z rur stalowych. Trasa przewodów
oraz rozmieszczenie wsporników i uchwytów muszą uwzględniać konieczność kompensacji wydłużeń
termicznych przewodów. Przewód zasilający i powrotny powinny być prowadzone równolegle siebie
w   sposób  umożliwiający  swobodny  dostęp  do  zamontowanych  urządzeń  i  armatury  oraz
umożliwiający założenie izolacji termicznej. 



W przejściach przez przegrody budowlane nie mogą być sytuowane żadne połączenia i nie mogą
się  tam  znajdować  zawory  odcinające.  Przewody  instalacji  prowadzić  po  ścianach,  stosując  w
przejściach  przez  przegrody  tuleje  ochronne  wypełnione  materiałem  termoplastycznym,
umożliwiającym przesuwanie się instalacji w kierunku osiowym. 

Długość tulei ochronnych powinna być większa o 6 - 8 mm od grubości ściany i 4 mm od grubości
stropu. Poziome odcinki układać ze spadkiem min 0,3% w kierunku źródła ciepła. 

5.2. Montaż armatury i urządzeń

Armatura  i  urządzenia  będą  montowane  z  instalacją  za  pomocą  połączeń  gwintowych
z zastosowaniem kształtek oraz połączeń kołnierzowych z uszczelnieniem uszczelką klingierytową.
Armatura  powinna  odpowiadać  warunkom  pracy  instalacji  kotłowej  i  centralnego  ogrzewania.
Armaturę montować w miejscu nie powodującym kolizji i utrudnień, natomiast łatwo dostępnym i
widocznym dla  obsługi,  konserwacji  i  obsługi.  Odpowietrzenie  instalacji  wykonać zgodnie  z  PN-
91/B-02420  jako  miejscowe  przy  pomocy  automatycznych  separatorów  powietrza  oraz
odpowietrzników automatycznych. Dla odwodnienia instalacji, w najniższych jej punktach powinna
być montowana armatura spustowa. 

5.3. Wykonanie izolacji termicznej 

Wykonanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po wykonaniu próby szczelności, po zabezpieczeniu
antykorozyjnym  powierzchni  przeznaczonych  do  izolowania  i  po  potwierdzeniu  prawidłowości
wykonania  powyższych  robót  protokołem  odbioru.  Powierzchnie  przeznaczone  do  izolowania
powinny być  czyste  i  suche.  Otuliny izolacyjne powinny być  nałożone na styk  i  ściśle  do siebie
przylegać,  a  materiały przeznaczone  do  izolowania  powinny być  czyste,  suche i  nie  uszkodzone.
Zakończenia izolacji zostaną zabezpieczone przed uszkodzeniem taśmą stalową.

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Roboty należy wykonywać pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za wykonanie robót. Nadzór nad
robotami ze strony Inwestora będzie prowadzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Kontroli
jakości podlegać będą wszystkie etapy robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami
technicznymi  wykonania  i  odbioru  instalacji  ogrzewczych.  Materiały  dostarczane  do  wykonania
instalacji powinny posiadać świadectwo kontroli producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy
uznać za dodatnie jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione.

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest szt., kpl., m2 i mb.
Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  wykonawczego  z  uwzględnieniem  zmian

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszelkie etapy robót powinny uzyskać akceptację Insp. Nadzoru a odbiór końcowy i ewentualnie
częściowy  zakończyć  protokołem  odbioru.  Odbiór  końcowy  dokonany  zostanie  komisyjnie  w
obecności  przedstawicieli  inwestora,  użytkownika  oraz  wykonawcy.  Ponadto  przeprowadzony
zostanie  odbiór  poszczególnych  materiałów budowlanych  przed  ich  wbudowaniem)  na  podstawie
dostarczonych  przez  wykonawcę  atestów  i  aprobat  technicznych  potwierdzających  celowość  ich
zastosowania. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenia  za  wykonane  roboty  będą  dokonywane  a  podstawie  świadectw  płatności
wystawianych przez wykonawcę i akceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zasady
rozliczenia i płatności za wykonane roboty zostaną szczegółowo określone w umowie. 



10. NORMY I INSTRUKCJE 

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych – Warszawa 2003 
PN-B-02431-1 Ogrzewnictwo.  Kotłownie wbudowane na paliwo gazowe o gęstości  względnej

mniejszej niż 1. 
PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów

ciepłowniczych. Wymagania. 
PN-91//B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. 
PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania. 
PN-91M-75009 „Armatura  instalacji  centralnego ogrzewania.  Zawory regulacyjne.  Wymagania

i badania. 
PN- 02421:2000 „Ogrzewanie i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń.

Wymagania i badania odbiorcze. 
PN-93/c-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody

i osadzeń uchwytów - przecinanie rur 



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

PODBUDOWY POD NAWIERZCHNIE

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

 1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych, związanych z wykonaniem robót przygotowawczych
oraz prac ziemnych podczas  wykonywania  prac związanych z termomodernizowanym obiektem -
Budynkiem Klastra Przemysłowego przy ul. Rozwojowej 27 w Tarnowie..

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Roboty,  których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i  mającena

celu wykonanie robót:
 profilowanie i zagęszczenie podłoża,
 wykonanie warstw odsączających,
 podbudowa z kruszyw o różnym uziarnieniu wraz z zagęszczeniem.
Niniejszą Szczegółową Specyfikację Techniczną dotyczącą wykonania robót ogólnobudowlanych

zgodnie z Dokumentacją Projektową i rysunkami, należy rozumieć i stosować wraz z OST
WYMAGANIA OGÓLNE oraz ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi.

1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe przedstawiono w OST WYMAGANIAOGÓLNE.
1.4 Informacje o terenie budowy
Informację przedstawiono w OST WYMAGANIA OGÓLNE.
1.5  Określenia  podstawowe,  zawierające  definicję  pojęć  i  określeń  nigdzie  wcześniej

niezdefiniowanych
Podstawowe określenia przedstawiono w OST WYMAGANIA OGÓLNE.
2 MATERIAŁY
2.1 Wymagania dotyczące materiałów i wyrobów budowlanych
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST.01 –

WYMAGANIA OGÓLNE.
 Materiałem  do  wykonania  podbudowy  z  kruszyw  łamanych  stabilizowanych  mechanicznie

powinno być kruszywo łamane,  uzyskane w wyniku przekruszenia  surowca skalnego lub kamieni
narzutowych  i  otoczaków  albo  ziaren  żwiru  większych  od  5,0mm.  Kruszywo  powinno  być
jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.

2.2 Wymagania dla materiałów 
Uziarnienie kruszywa
Kruszywo powinno spełniać następujące wymagania:
 zawartość zanieczyszczeń obcych - wg PN-B-06714/12,
 zawartość zanieczyszczeń organicznych - wg PN-B-06714/26,
 zawartość ziaren nieforemnych - wg PN-B-0674/16,
 ścieralność kruszywa w bębnie Los Angeles - wg PN-B-06714/42,
 nasiąkliwość kruszywa - wg PN-B-06714/18,
 odporność na działanie mrozu - wg PN-B-067714/19,
 wskaźnik piaskowy - wg BN-8931-01.
2.3 Podbudowa dla utwardzanego terenu



Teren utwardzonya będzie posiadał spadek 0,5%. Ze względu na warunki gruntowe dla w/w terenu
przewidziano wymianę nawierzchni naturalnej na przepuszczającą wodę. 

Warstwy podbudowy:
- geowłóknina F 250;
- warstwa odsączająca z piasku;
- podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 31,5-63,5mm;
- warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm,
Wykonując wszystkie warstwy podbudowy należy zwrócić uwagę na zachowanie odpowiednich

spadków  poziomych  w  kierunku  projektowanych  terenów  zielonych  i  zagęszczenie  mechaniczne
poszczególnych  warstw.  Obrzeża  utrzymujące  podbudowę  i  nawierzchnię  ustawić  na  wysokości
dopasowanej do grubości warstw podbudowy i nawierzchni w ten sposób, by nie wystawały ponad
nawierzchnię więcej niż 5-10 mm.

3  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  SPRZĘTU  I  MASZYN  NIEZBĘDNYCH  DO
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE. 
Roboty  mogą  być  wykonywane  ręcznie  lub  mechanicznie  przy  użyciu  dowolnego  sprzętu

przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót, np.:
 równiarki lub spycharki uniwersalne,
 walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne,
 koparki.
 Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.
 
4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Do  transportu  można  stosować  dowolny  sprzęt  transportowy  przy  zachowaniu  warunków

ogólnych określonych w OST WYMAGANIA OGÓLNE.
4.1. Warunki dostawy
 Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzić z jednego źródła. Pochodzenie kruszywa

i jego jakość - określona w pełnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien:
 dokonać  uzgodnień  z  producentem  dotyczących  gwarancji  jakości  całej  zamawianej  ilości

kruszywa,
 dokonać uzgodnień dotyczących rytmiczności dostaw wynikającej z harmonogramu robót,
 zagwarantować  sobie  dostęp  do  wyników  badań  pełnych  i  niepełnych  oraz  specjalnych,

wykonanych przez producenta,
 zapewnić sobie od producenta atest (zaświadczenie o jakości) dla każdej, jednorazowo wysyłanej

ilości kruszywa, zawierającej następujące dane:
 a) nazwę i adres producenta
 b) datę i numer kolejnych badań
 c) oznaczenie wg PN-B-06712
 d) ilość kruszywa
 e) pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badań.
4.2. Transport
 Kruszywo należy przewozić w warunkach zabezpieczających przed rozsypaniem, rozpylaniem,

zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunków itp.). 
 W/w zasad należy przestrzegać zarówno przy załadunku i wyładunku.
4.3. Składowanie kruszywa
Jeśli  kruszywo  przeznaczone  do  wykonania  warstwy  odsączającej  nie  jest  wbudowane

bezpośrednio  po  dostarczeniu  na  budowę  i  zachodzi  potrzeba  okresowego  składowania,  to
Wykonawca robót  powinien zabezpieczyć  kruszywo przed zanieczyszczeniem,  rozfrakcjowaniem i
zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi.



 Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.
5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST WYMAGANIA OGÓLNE.
5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi
 Przed przystąpieniem do wykonywania podbudowy należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z

danymi  podanymi  w  projekcie.  W  tym  celu  należy  wykonać  kontrolny  pomiar  sytuacyjno-
wysokościowy.

W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu
do badań geologicznych.

W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie
budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz
wstrzymać  prowadzenie  robót,  jeżeli  dalsze  ich  prowadzenie  może  wpłynąć  na  bezpieczeństwo
konstrukcji  lub  robót.  Zgodę  na  wznowienie  robót  wydaje  Inspektora  Nadzoru  na  wniosek
Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych
zmian konstrukcyjnych,

-  skutków  finansowych  wynikających  z  wykonania  dalszych  robót  w  sposób  i  w  zakresie
odmiennym od pierwotnego.

5.3. Roboty przygotowawcze
 Przed rozpoczęciem robót związanych z budową obiektu inżynieryjnego powinno być wykonane

przygotowanie terenu pod budowę.
 Sposób wykonania dojazdu do obiektu powinien zawierać projekt organizacji robót opracowany

przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne

związane z:
- wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych,
- ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych,
- wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów,
- niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu.
5.4. Przygotowanie podłoża
 Przed zagęszczeniem rozścielane kruszywo wyprofilować do spadków poprzecznych i pochyleń

podłużnych  wymaganych  w  Dokumentacji  projektowej.  W czasie  profilowania  należy  wyrównać
lokalne zagłębienia - zagęszczenie podbudowy.

 Podbudowę należy zagęszczać wg warstw przewidzianych w projekcie, odpowiednim sprzętem
przy zachowaniu wilgotności  optymalnej.  Zagęszczanie podbudowy powinno być równomierne na
całej szerokości. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzić wg BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
przeprowadzenie  badania  jest  niemożliwe  ze  względu  na  gruboziarniste  kruszywo,  kontrolę
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02, lub wg wskazań
Inspektora Nadzoru.

 Wszystkie warstwy po wykonaniu zgęszczenia muszą być przepuszczalne dla wody. Podbudowa
musi  być wykonana zgodnie z Polską Normą i warunkami technicznymi.  Podbudowy z kruszywa
powinny  odpowiadać  wymaganiom  związanym  z  nośnością,  zagęszczeniem  oraz  równością
sprawdzanym po zakończeniu każdej z warstw.

Równość warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na łacie 4-6mm.
5.5. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z

zachowaniem  wymaganych  spadków  i  rzędnych  wysokościowych.  Grubość  rozłożonej  warstwy
luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną.

Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewiduje  wykonanie  warstwy  odsączającej  lub
odcinającej o grubości powyżej 20,0cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo.



Rozpoczęcie  układania  każdej  następnej  warstwy może  nastąpić  po  odbiorze  przez  Inżyniera
warstwy poprzedniej.

W  miejscach,  w  których  widoczna  jest  segregacja  kruszywa  należy  przed  zagęszczeniem
wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.

Natychmiast  po  końcowym  wyprofilowaniu  warstwy  podbudowy  należy  przystąpić  do  jej
zagęszczania.  Zagęszczanie  warstw  o  przekroju  daszkowym  należy  rozpoczynać  od  krawędzi  i
stopniowo  przesuwać  pasami  podłużnymi  częściowo  nakładającymi  się,  w  kierunku  jej  osi.
Zagęszczanie  nawierzchni  o  jednostronnym  spadku  należy  rozpoczynać  od  dolnej  krawędzi  i
przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.

Nierówności  lub  zagłębienia  powstałe  w  czasie  zagęszczania  powinny być  wyrównywane  na
bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania
równej powierzchni.

 W miejscach niedostępnych dla walców warstwy powinny być zagęszczane płytami wibracyjnymi
lub  ubijakami  mechanicznymi.  Zagęszczanie  należy  kontynuować  do  osiągnięcia  wskaźnika
zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-
B-04481 [1].

Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8].
 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą,

uniemożliwia  przeprowadzenie  badania  zagęszczenia  według  normalnej  próby  Proctora,  kontrolę
zagęszczenia  należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych.  Należy określić  pierwotny i  wtórny
moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu
odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.

Wilgotność  kruszywa  podczas  zagęszczania  powinna  być  równa  wilgotności  optymalnej  z
tolerancją od -20% do +10% jej wartości.  W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od
wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku,
gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną
ilością wody oraz równomiernie wymieszać.

5.6. Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej
 Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny

być utrzymywane w dobrym stanie.
 W przypadku warstwy z  kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla  wykonania

wyżej leżącej warstwy nawierzchni.
 Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót.
6 KONTROLA JAKOŚCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH
6.1. Zasady kontroli jakości robót
Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi

w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym odbiorze
robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do
dziennika budowy.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych

do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Zamawiającemu w celu akceptacji materiałów.
6.3. Badania w czasie robót
Kontrola jakości podbudowy w czasie robót:
 kontrola uziarnienia rozłożonego kruszywa,
 wilgotność materiału kontroluje się wg PN-B-06714/17,
 kontrola zagęszczenia i nośności podbudowy,
 kontrola grubości poszczególnych warstw podbudowy,
 kontrola szerokości podbudowy,
 kontrola rzędnych wysokościowych,



 kontrola spadków poprzecznych dokonuje się łatą profilowaną z poziomicą co 10m, dopuszczalne
odchyłki spadku +/-0,5%,

 kontrola równości w przekroju podłużnym mierzona 4-metrową łatą zgodnie z BN-68/8931-04 co
10m, dopuszczalne nierówności pod łatą 12mm.

Szerokość warstwy
 Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm.
Równość warstwy
 Nierówności  podłużne  warstwy  odcinającej  i  odsączającej  należy  mierzyć  4  metrową  łatą,

zgodnie z normą BN-68/8931-04 [7]. 
 Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.
Spadki poprzeczne
 Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne

z dokumentacja projektowa z tolerancja ± 0,5%.
Rzędne wysokościowe
 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny

przekraczać +1 cm i -2 cm.
Grubość warstwy
 Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancja +1

cm, -1 cm. Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach,
należy mierzyć łączną grubość tych warstw.

 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę
warstwy  przez  spulchnienie  warstwy  na  głębokość  co  najmniej  10  cm,  uzupełnienie  nowym
materiałem o  odpowiednich  właściwościach,  wyrównanie  oraz  ponowne  zagęszczenie.  Roboty  te
Wykonawca wykona na własny koszt.  Po wykonaniu tych robót  nastąpi  ponowny pomiar i  ocena
grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.4. Kontrola kruszywa
 Wykonawca zobowiązany jest do oceny jakości kruszywa dostarczonego przez producenta i jego

zgodności z wymaganiami SST na podstawie:
- rezultatów badań pełnych wykonanych przez producentach najmniej raz w roku i przy każdej

zmianie położenia złoża na każde życzenie Inspektora Nadzoru,
- rezultatów badań niepełnych wykonanych przez producenta dla każdej partii kruszywa,
-  rezultatów  badań  specjalnych  wykonanych  przez  producenta  na  żądanie  Wykonawcy

dotyczących reaktywności alkalicznej,
- atestu (zaświadczenia o jakości),
- oceny wizualnej każdej jednostkowej dostawy kruszywa,
- dodatkowych badań laboratoryjnych wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgłoszenia

przez Inspektora Nadzoru wątpliwości co do jakości kruszywa.
7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonanych  robót,  zgodnie  z  dokumentacją

projektową i  SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  Obmiaru dokonuje się na budowie w
obecności Inspektora Nadzoru.

8 OPIS SPOSOBU ODBIÓRU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST WYMAGANIA OGÓLNE
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawę płatności określa umowa na roboty budowlane.
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
- Określone w OST WYMAGANIA OGÓLNE
10.1. Normy
 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
 PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.



 PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
 PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych.
 PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

 1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych, związanych z wykonaniem robót przygotowawczych
oraz montażem obrzeży podczas wykonywania prac związanych z termomodernizowanym obiektem -
Budynkiem Klastra Przemysłowego przy ul. Rozwojowej 27 w Tarnowie..

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na

celu wykonanie robót:
 wykonanie wykopów pod krawężniki,
 wykonanie ław krawężnikowych,
 montaż obrzeży betonowych.
 wykonanie nawierzchni z kostki betonowej.
Niniejszą Szczegółową Specyfikację Techniczną dotyczącą wykonania robót ogólnobudowlanych

zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową  i  rysunkami,  należy  rozumieć  i  stosować  wraz  z  OST
WYMAGANIA OGÓLNE oraz ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi. 

1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe przedstawiono w OST– WYMAGANIA OGÓLNE.
1.4 Informacje o terenie budowy
Informację przedstawiono w OST WYMAGANIA OGÓLNE.
1.5  Określenia  podstawowe,  zawierające  definicję  pojęć  i  określeń  nigdzie  wcześniej

niezdefiniowanych
Podstawowe określenia przedstawiono w OST WYMAGANIA OGÓLNE.
Obramowanie  chodników  –  umocnienie  bocznych  krawędzi  chodnika  wykonane  z  obrzeży

betonowych.
Koryto chodnika– element uformowany w podłożu w celu ułożenia w nim konstrukcji chodnika.
Podsypka – warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu .
2 MATERIAŁY
2.1 Wymagania dotyczące materiałów i wyrobów budowlanych
Podstawowe wymagania dotyczące materiałów
Wszystkie  materiały  użyte  do  budowy  powinny  pochodzić  tylko  ze  źródeł  uzgodnionych  i

zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
Źródła materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem

robót nie później niż 3 tygodnie.
Do  każdej  ilości  jednorazowo wysyłanego materiału  (obrzeży betonowych,  piasku)  dołączony

powinien  być  dokument  potwierdzający  jego  jakość  na  podstawie  przeprowadzonych  badań.
Preferowane są wyroby i wytwórnie posiadające Aprobatę Techniczną IBDiM.

Obrzeża betonowe
Do wykonania robót należy użyć obrzeże betonowe o wymiarach 8x30 cm.



Beton obrzeży powinien spełniać następujące wymagania:
- klasa betonu nie niższa niż C16/20,
- nasiąkliwość > 4%
- mrozoodporność wg PN-B-06250
Dopuszczalne odchyłki wymiarów:
1* dla wysokości >3 mm,
2* dla szerokości i długości >8 mm.
Pozostałe wymogi (oprócz klasy betonu) jak w punkcie 2.2.
Materiały na podsypkę i wypełnienia szczelin pomiędzy ściankami bocznymi obrzeży
1* piasek,
2* mieszanka cementowo-piaskowa 1:2 dla wypełnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy

32,5N i z piasku.
2.2 Składowanie materiałów i transport
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi

przez producenta. 
Wykonawca zobowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych

na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 
Obrzeża powinny być składowane w pozycji  wbudowania  na otwartej  przestrzeni,  na podłożu

wyrównanym  i  odwodnionym  z  zastosowaniem  podkładek  i  przekładek  lub  na  paletach
transportowych.

Piasek  należy  gromadzić  w  pryzmach  na  dobrze  odwodnionym  placu  w  warunkach
zabezpieczających go zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów i frakcji.

2.3  wymagania  dotyczące  sprzętu  i  maszyn  niezbędnych  do  wykonania  robót  budowlanych
zgodnie z założoną jakością

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST WYMAGANIA OGÓLNE
2.4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Elementy betonowe prefabrykowane mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po
osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 75% wytrzymałości gwarantowanej.

Wszystkie elementy powinny być oznaczone. Dane powinny być umieszczone na ich opakowaniu
lub palecie  transportowej.  W przypadku przewożenia  luzem należy oznaczać w sposób trwały co
najmniej co 50 sztukę. 

Oznaczenie na palecie powinno zawierać co najmniej:
1* oznaczenie(określenie) wyrobu,
2* znak wytwórni,
3* datę produkcji.

5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
5.1 Prace poprzedzające
Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.
Koryto 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie. Wskaźnik zagęszczenia gruntu

w korycie powinien wynosić co najmniej Is = 0,97. 
Ustawienie obrzeży
Pod  obrzeża  betonowe  należy  wykonać  podsypkę  z  piasku  gr.  4-5  cm  rozścielając  piasek

bezpośrednio w wykopie. Podsypkę zagęścić ubijakiem mechanicznym lub ręcznym.
Ustawienie obrzeży należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta ewentualne spoiny miedzy

obrzeżami należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową 1:2. Spoiny przed zalaniem zaprawą należy
oczyścić i zmyć wodą.

Światło obrzeży od strony chodnika powinno wynosić 3 cm. Tylna ścianę obrzeży należy obsypać
gruntem i ubić.
6 KONTROLA JAKOŚCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

6.1 Program zapewnienia jakości



Program zapewnienia  jakości  wykonać  zgodnie  z  warunkami  ogólnymi  określonymi  w  OST
WYMAGANIA  OGÓLNE.  Ocena  poszczególnych  etapów  robót  potwierdzana  jest  wpisem  do
Dziennika Budowy.

6.2 Kontrola jakości materiałów
Wymagana  jakość  materiałów powinna być  potwierdzona przez  producenta  zaświadczeniem o

jakości  lub  znakiem  kontroli  jakości  zamieszczonym  na  opakowaniu  lub  innym  równorzędnym
dokumentem.

6.3 Kontrola jakości wykonania robót
Kontrola  jakości  wykonania  robót  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonania  robót  z

Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacją  Techniczną  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru,  zgodnie  z
Warunkami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych.  Realizacja  robót  musi  być
zgodna  z  wymaganiami  norm  polskich,  przepisów  oraz  ze  sztuką  inżynierską.  Za  jakość
wykonywanych robót oraz zastosowanych materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca robót. 

Sprawdzenie  wykonania  wykopów  polega  na  kontrolowaniu  zgodności  z  wymaganiami
określonymi w niniejszej specyfikacji.

Kontrola materiałów
Należy sprawdzić: obrzeża:
 wygląd zewnętrzny,
 kształt i wymiary,
 Aprobaty Techniczne,
 komplet badań laboratoryjnych przedstawionych przez Wykonawcę.
Kontrola ułożenia obrzeży
Należy sprawdzić:
a) wykonanie podsypki w 5 punktach dziennej działki roboczej, dopuszczalne odchyłki grubości

>1 cm,
b) światło obrzeży od strony chodnika – co 20mb, dopuszczalne odchyłki >1cm na każde 100 mb,
c) usytuowanie w planie – co 20mb, odchyłki nie mogą przekraczać 1 cm na każde 100 mb,
d) równość górnej powierzchni obrzeży łatą 3 m – minimum w dwóch punktach na każde 100 mb

– nie może przekraczać 1 cm.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonanych  robót,  zgodnie  z  dokumentacją

projektową i  SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  Obmiaru dokonuje się na budowie w
obecności Inspektora Nadzoru.
8. OPIS SPOSOBU ODBIÓRU ROBÓT

Odbiory robót prowadzić zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w OST WYMAGANIA
OGÓLNE i umowie.
9.  OPIS  SPOSOBU  ROZLICZENIA ROBÓT  PODSTAWOWYCH,  TYMCZASOWYCH  I
PRAC TOWARZYSZĄCYCH

Podstawę płatności określa umowa na roboty budowlane.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Inne dokumenty
Określone w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA



1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

 1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych, związanych z wykonaniem robót przygotowawczych
oraz prac brukarskich podczas wykonywania prac związanych z termomodernizowanym obiektem -
Budynkiem Klastra Przemysłowego przy ul. Rozwojowej 27 w Tarnowie..
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie:

- przygotowanie podłoża i wykonanie nawierzchni z kostki betonowej (min.35MPa) gr.6cm 
Niniejszą Szczegółową Specyfikację Techniczną dotyczącą wykonania robót ogólnobudowlanych

zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową  i  rysunkami,  należy  rozumieć  i  stosować  wraz  z  OST
WYMAGANIA OGÓLNE oraz ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi.
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe przedstawiono w OST WYMAGANIA OGÓLNE.
1.4 Informacje o terenie budowy
Informację przedstawiono w OST WYMAGANIA OGÓLNE.
1.5  Określenia  podstawowe,  zawierające  definicję  pojęć  i  określeń  nigdzie  wcześniej

niezdefiniowanych
Podstawowe określenia przedstawiono w OST WYMAGANIA OGÓLNE.

2 MATERIAŁY
2.1 Wymagania dotyczące materiałów i wyrobów budowlanych

Proponowane  materiały  i  ich  rodzaje  podano  w  Dokumentacji  Projektowej.  Dopuszcza  się
stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, ż e spełniają wymagania odpowiednich norm
(PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm. 

Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody Projektanta oraz Inspektora nadzoru.
2.2 Kostka betonowa wibroprasowana – wymagania 

Brukowa kostka betonowa
Do wykonania robót należy użyć szarej brukowej kostki jednowarstwowej o grubości 6 cm dla

chodników i 8 cm dla dróg i placów. Beton kostki powinien spełniać wymagania:

Powierzchnie elementów powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów
powinny być równe i proste. Tekstura i kolor powierzchni górnej (licowej) powinny być jednorodne,
struktura zwarta. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów wynoszą:
- dla długości i szerokości >3 mm,



- dla grubości > 5 mm.
Powierzchnie  boczne  uważa  się  za  płaskie,  względnie  proste  jeżeli  nie  występują  odchylenia

powyżej 2mm. 
Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  należy  przeprowadzić  na  podstawie  oględzin  elementu

poprzez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu. 
W razie wystąpienia wątpliwości Inspektor Nadzoru może zmienić sposób pobierania próbek lub

poszerzyć zakres kontroli kostki betonowej o inny rodzaj badań. 
2.3.Materiały na podsypkę i wypełnienie szczelin pomiędzy kostkami

Należy stosować :
- na podsypkę piaskową – piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-06712,
-  na  podsypkę  cementowo-piaskową  –  piasek  spełniający  wymagania  PN-B-06711,  cement

portlandzki klasy 32,5 spełniający wymagania PN-B-19701.
2.4. Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:
- nie zawierać domieszek organicznych,
-  mieć  frakcje  różnych  wymiarów,  a  mianowicie:  piasek  drobnoziarnisty 0.25-0.5mm,  piasek

średnioziarnisty 0.5-1.0mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2.0mm.
2.5. Składowanie

Wszystkie materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją
producenta  oraz  wymaganiami  odpowiednich  dokumentów  odniesienia  tj.  norm  bądź  aprobat
technicznych. 
3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA
ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST WYMAGANIA OGÓLNE.
Do zagęszczenia należy zastosować wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego, w celu

ochrony przez uszkodzeniem lub zabrudzeniem kostek brukowych. 
4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Do  transportu  można  stosować  dowolny  sprzęt  transportowy  przy  zachowaniu  warunków
ogólnych określonych w OST WYMAGANIA OGÓLNE, oraz wymagań producenta materiałów.

Kostkę  betonową  można  transportować  dowolnymi  środkami  transportowymi  w  sposób
zabezpieczony przed jej przemieszczaniem i uszkodzeniem. Transport piasku i zaprawy cementowo-
piaskowej  powinien odbywać  się  w sposób przeciwdziałający ich zanieczyszczeniu,  wysuszeniu  i
zawilgoceniu.
5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
5.2. Wykonanie koryta 

Koryto pod opaskę powinno być wyprofilowane z godnie ze wskazanymi na projekcie spadkami.
Bezpośrednio przed ułożeniem nawierzchni  wykonać 20cm podsypkę  z piasku gruboziarnistego z
rozścieleniem, zagęszczeniem mechanicznym do Is = 0.95 i  uzupełnieniem w czasie ubijania oraz
wyrównaniem szablonem powierzchni do wymaganego profilu.
5.3. Podsypka cementowo-piaskowa

Do  wykonania  podsypki  cementowo-piaskowej  należy  stosować  piasek  odpowiadający
wymaganiom PN-B-06712. Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 po zagęszczeniu powinna mieć gr.
3,0-5,0cm. 
5.4. Ułożenie nawierzchni

Kostkę  betonową  układać  z  przycięciem  wg  potrzeby,  ubiciem  mechanicznym  nawierzchni,
sprawdzeniem spadków i równości nawierzchni oraz wypełnieniem spoin przez zamulenie piaskiem.
Krawężniki i korytka spływowe układać na suchym betonie 1:4. grubości 5 cm ze skosami. 
6 KONTROLA JAKOŚCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót



Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  kostki  betonowej,
wibroprasowanej: 

- sprawdzenie kształtu i wymiarów,
- sprawdzenie uszkodzeń, 
- sprawdzenie cech fizycznych i mechanicznych.
Pomiary kształtów i uszkodzeń należy wykonać dla 10 losowo wybranych kostek betonowych, dla

każdej dostarczonej partii. Badanie wytrzymałości kostek należy przeprowadzić na 5 całych kostkach,
stosując płyty naciskowe o wymiarach 90-180mm. Badania te należy powtórzyć po każdej zmianie
źródła  dostaw,  w  przypadkach  gdy  wątpliwa  jest  jakość  dostarczanych  kostek  oraz  na  wniosek
Inżyniera. 

6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie koryta 
Badanie zagęszczenia koryta wykonuje się w 1 punkcie na 300 m 2 . 
Dno koryta powinno być ukształtowane zgodnie z Dokumentacją Projektową z tolerancjami: 
- rzędne wysokościowe ±2 cm, 
- równość ± 2 cm, 
- spadek poprzeczny i podłużny ± 0,5%. 

6.3.2. Badania podsypki 
Badania grubości podsypki przeprowadza się poprzez zdjęcie 2 kostek brukowych na każde 200m

2 chodnika  i  pomiar  grubości  podsypki.  Grubość  podsypki  powinna  wynosić  3cm.  Dopuszczalne
odchyłki w grubości podsypki wynoszą –1/+0cm. Sprawdzenie zagęszczenia podsypki wykonuje się
poprzez  sprawdzenie  głębokości  śladu  stopy  co  100  m2  wykonanej  podsypki.  Stopa  człowieka
powinna pozostawiać ledwie widoczny ślad. 
6.3.3. Badania nawierzchni

Cechy fizyczne i mechaniczne brukowej kostki betonowej należy oceniać na podstawie atestów
producenta oraz w przypadku wątpliwości i poleceń Inżyniera. 

Ułożenie kostki należy sprawdzać zgodnie z tablicą 2. 
Tablica 2. Rodzaj i częstotliwość badań chodnika z kostki 



Równoległość spoin bada się  poprzez rozpięcie  2 równoległych  linek wzdłuż spoin pomiędzy
kostkami betonowymi i pomiar ich odległości. 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami chodnik 
Wadliwie wykonane odcinki należy rozebrać i wbudować ponownie. W przypadku uszkodzenia

kostek betonowych należy je wymienić na nowe. 
7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonanych  robót,  zgodnie  z  dokumentacją

projektową i  SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  Obmiaru dokonuje się na budowie w
obecności Inspektora Nadzoru.

8 OPIS SPOSOBU ODBIÓRU ROBÓT
Odbiory robót prowadzić zgodnie z warunkami ogólnymi określonymi w OST WYMAGANIA

OGÓLNE i umowie.
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  wymaganiami

Inżyniera, jeżeli  wszystkie pomiary i  badania z zachowaniem tolerancji  według pkt 6 dały wyniki
pozytywne.

W razie uznania całości lub części robót za niezgodne z wymaganiami, należy:
- roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawić w celu doprowadzenia ich do zgodności

z wymaganiami i po poprawieniu przedstawić do ponownych badań, albo zakwestionowane roboty
odrzucić oraz nakazać powtórne wykonanie robót.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI
 Podstawę płatności określa umowa na roboty budowlane.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
5.  PN-B-11111  Kruszywo  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do  nawierzchni  drogowych.  Żwir  i

mieszanka. 
6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
7. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
109, poz. 1156).

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

KANALIZACJA DESZCZOWA

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 



 1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych, związanych z wykonaniem robót przygotowawczych
oraz  prac  związanych  z  kanalizacją  deszczową  podczas  wykonywania  prac  związanych  z
termomodernizowanym obiektem - Budynkiem Klastra Przemysłowego przy ul. Rozwojowej 27 w
Tarnowie.

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

robót wymienionych w punkcie 1.1 
 1.3. Zakres robót ST 
 Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  przy  wykonaniu:

kanalizacja deszczowa – odwodnienie placu.
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia  podstawowe  w  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  zgodne  z  określeniami  w

obowiązujących odpowiednich Polskich Normach i OST.
1.5. Ogólne wymagania 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją

Projektową,  ST  i  obowiązującymi  normami.  Ponadto  Wykonawca  wykona  roboty  zgodnie  z
poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. 
2. Materiały 
Materiały  do  wykonania  robót  instalacyjnych  należy  stosować  zgodnie  z  Dokumentacją

Projektową, opisem technicznym i rysunkami. 
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom

określonym wart. 10 Ustawy "Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207,
poz. 2016, z póżn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881). 

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające
odpowiednią jakość materiałów.

Materiały do wbudowania:
- Rura PCV SN8 Dn 315
- Rura PCV SN8 Dn 200 
- Rura PCV SN8 Dn 160
- Studzienka kanalizacyjna prefabrykowana tworzywowa rewizyjna TEGRA 450 PP (O1) 
- kineta zbiorcza DN 200 
- rura trzonowa karbowana H=0,9 
- właz żeliwny typu D400 z adapterem teleskopowym 
- uszczelka - 2szt 
- pierścień odciążający 
- zaślepka PCV Dn200 
- kolano PCV Dn200 45st SN8
Szczeliwo. łączniki, kołnierze i inne materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach

lub pomieszczeniach zamkniętych, w skrzyniach lub pojemnikach. 
Materiały powinny posiadać własności określone w specyfikacji.  bądź inne. o ile zatwierdzone

zostaną przez Inspektora nadzoru. 
3. Sprzęt 
Sprzęt zgodnie z warunkami ogólnymi OST. 
Stosowany sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości. być sprawny technicznie i

przystosowany  do  stosowania  przy  występujących  w  technologii  wykonania  robót  i  obróbki
materiałów. 



Stosowany sprzęt powinien być ujęty w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru. 

W czasie obsługi i eksploatacji sprzętu należy stosować przepisy bhp i szczegółowe instrukcje
obsługi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzęt powinien mieć aktualne dokumenty eksploatacyjne.

Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej prac należy stosować n/w. sprzęt: 
- spawarka elektryczna transformatorowa. 
- spawarka spalinowa 
- narzędzia montażowe przynależne do systemu rur stalowych 
- gwintownice elektromechaniczne stacjonarne i przenośne. 
- elektronarzędzia 
- giętarka do rur 
- nożyce do cięcia 
- szczypce do złączy zaciskowych 
- wiertarka 
- zgrzewarka 
- głowice rozszerzające do rur 
- pompy ciśnieniowe nurnikowe do prób ciśnieniowych. 
- aparatura kontrolno pomiarowa (manometry), 
- przenośne drabiny składane, podesty montażowe, przesuwne rusztowania 
Zastosowany sprzęt powinien być zgodny ze specyfikacją lub inny. o ile zostanie zatwierdzony

przez Inspektora nadzoru. 
 4. Transport 
Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stosować następujące 
środki transportu: 
· Samochód dostawczy 0.9 t. 
· Samochód skrzyniowy 5-10 t.. 
. Wózek widłowy z kontenerem na odpady. 
Transport  należy przyjąć zgodnie ze specyfikacją bądź inny o ile zostanie zatwierdzony przez

Inspektora nadzoru. 
5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST. 
Wykonanie  robót  należy  wykonać  zgodnie  ze  specyfikacją,  bądź  inaczej,  o  ile  zatwierdzony

zostanie przez Inspektora nadzoru. 
5.2. Warunki szczegółowe 
Wytyczne do instalacji w standardowym wykonaniu w ziemi z obiektami sanitarnymi: 
- przewody przed montażem i układaniem oczyścić od wewnątrz i na stykach 
- nie układać rur uszkodzonych; rury uszkodzone na końcach bosych mogą być użyte po odcięciu

odcinków uszkodzonych 
- rury układane w wykopie winny na całej długości i obwodu przylegać do podłoża 
Podłączenie  kanalizacji  deszczowej  wykonać  z  rur  kanalizacyjnych  PCV  -U  łączonych  na

uszczelki gumowe. 
Studnie rewizyjne systemowe np. TEGRA  PP z kinętą, z rurą teleskopową i włazem żeliwnym

typu D400.
 6 KONTROLA JAKOŚCI WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH
6.1 Program zapewnienia jakości
Program  zapewnienia  jakości  wykonać  zgodnie  z  warunkami  ogólnymi  określonymi  OST-

WYMAGANIA  OGÓLNE.  Ocena  poszczególnych  etapów  robót  potwierdzana  jest  wpisem  do
Dziennika Budowy.

6.2 Kontrola jakości materiałów



Wymagana  jakość  materiałów powinna być  potwierdzona przez  producenta  zaświadczeniem o
jakości  lub  znakiem  kontroli  jakości  zamieszczonym  na  opakowaniu  lub  innym  równorzędnym
dokumentem.

Badanie materiałów użytych do wykonania robót zgodnych z S.T. Badanie to następuje poprzez
porównanie  cech  materiałów  z  wymogami  Dokumentacji  Projektowej  i  odpowiednich  norm
materiałowych. 

Wykonawca  powinien  przedłożyć  Inspektorowi  nadzoru  wszystkie  próby  i  atesty  gwarancji
producenta dla stosowanych materiałów i urządzeń, że zastosowane materiały spełniają wymagane
normami warunki techniczne. 

6.3 Kontrola jakości wykonania robót
Kontrola  jakości  wykonania  robót  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonania  robót

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru, zgodnie z
Warunkami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych.  Realizacja  robót  musi  być
zgodna  z  wymaganiami  norm  polskich,  przepisów  oraz  ze  sztuką  inżynierską.  Za  jakość
wykonywanych  robót  oraz  zastosowanych  materiałów  odpowiedzialny  jest  Wykonawca  robót.
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi
w niniejszej specyfikacji.

6.4 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami.
Postępowanie z wadliwie wykonanymi robotami należy wykonać zgodnie z zasadami kreślonymi

w OST-B.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE i umowie zawartej z Wykonawcą,
7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIAR ROBÓT
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonanych  robót,  zgodnie  z  dokumentacją

projektową i  SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  Obmiaru dokonuje się na budowie w
obecności Inspektora Nadzoru.

8 OPIS SPOSOBU ODBIÓRU ROBÓT
Odbiory  robót  prowadzić  zgodnie  z  warunkami  ogólnymi  określonymi  w  OST-B.00.00.00

WYMAGANIA OGÓLNE i umowie.
9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I

PRAC TOWARZYSZĄCYCH
Podstawę płatności określa umowa na roboty budowlane.
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z późniejszymi zmianami i powiązane

rozporządzenia
Dz.  U.02.166.1360  Ustawa  o  systemie  oceny  zgodności  z  30.08.2002r.  i  powiązane

rozporządzenia
Dz.  U.04.92.881 Ustawa o wyrobach budowlanych z  16.04.2004r.  z  późniejszymi  zmianami  i

powiązane rozporządzenia
Dz. U.02.169.1386 Ustawa o normalizacji z 12.09.2002r. z późniejszymi zmianami i powiązane

rozporządzenia
Dz. U.03.169.1650 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
Dz.  U.03.47.401  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny

pracy podczas wykonywania robót budowlanych z 06.02.2003r.
Dz.  U.96.62.285 Rozporządzenie  Ministra  Pracy i  Opieki  Socjalnej  w sprawie szczegółowych

zasad szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.
Dz. U.01.118.1263 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas

eksploatacji maszyn i urządzeń i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i
drogowych

Dz. U.02.147.1229 Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z 24.08.1991r. z późniejszymi zmianami
i powiązane rozporządzenia



Roboty  ziemne  związane  z  prowadzeniem  przyłącza  kanalizacyjnego  -  zgodnie  z  PN-B-
10736/1999.

Wykonawstwo robót ziemnych powinno odpowiadać warunkom określonym w PN-68/B-06050 i
PN-83/8836-02.

PN-EN 124/2000 – Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością.

PN-EN  476/2001  –  Wymagania  ogólne  dotyczące  elementów  stosowanych  w  systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

PN-EN 752-1/2000 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje.
PN-EN 1610/2002 – Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.
PN-92/B-10729 – Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-B-10736/1999  –  Roboty  ziemne  –  Wykopy  otwarte  dla  przewodów  wodociągowych  i

kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania.
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	Dla okien o wysokości od 1 m do 1,5 m zamocować dodatkowe kotwy pośrodku ram pionowych a dla wyższych kolejne, tak aby odstęp między poszczególnymi kotwami nie był większy od 65 cm.
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